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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
ПЗ=3867,28*6,59 
Кпз=6,59 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=81% (НР = 643 руб.) 
СП=40% (СП = 318 руб.) 

1000м3 грунта 971,76 6317,24 688 

2 ТЕР-01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, 
глубиной до 2 м, группа грунтов 1 
ПЗ=1986,25*9,39 
Кпз=9,39 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=68% (НР = 1868 руб.) 
СП=36% (СП = 989 руб.) 

0,1473 18650,89  2747 2747  125 18,41 

100м3 грунта 18650,89   

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
ПЗ=963,26*7,81 
Кпз=7,81 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 142 руб.) 
СП=71% (СП = 91 руб.) 

0,1 7523,06 284,75 752 123 28 10,2 1,02 

10м3 основания 1233,2 49,91 5 

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
ПЗ=1258,47*9,39 
Кпз=9,39 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=68% (НР = 1341 руб.) 
СП=36% (СП = 710 руб.) 

0,1669 11817,03  1972 1972  88,5 14,77 

100м3 грунта 11817,03   

5 408-0122 
ТССЦ_ЛО2014_09_2017 

Песок природный для строительных работ средний 18,359 528,79  9708     

м3    

6 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 0,1323 11817,03  1563 1563  88,5 11,71 
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1ПЗ=1258,47*9,39Кпз=9,39 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017)НР=68% (НР 
= 1063 руб.)СП=36% (СП = 563 руб.) 

100м3 грунта 11817,03   

7 ТЕР-01-01-033-01 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 
ПЗ=569,39*9,41 
Кпз=9,41 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=81% (НР = 93 руб.) 
СП=40% (СП = 46 руб.) 

0,0765 5357,96 5357,96 410  410   

1000м3 грунта  1501,08 115 

8 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
ПЗ=513,83*6,35 
Кпз=6,35 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=81% (НР = 1016 руб.) 
СП=40% (СП = 502 руб.) 

0,765 3262,82 1976,25 2496 984 1512 12,53 9,59 

100м3 
уплотненного 

грунт 

1286,57 352,49 270 

9 ТЕР-01-02-027-01 Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 
ПЗ=106,22*8,38 
Кпз=8,38 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=68% (НР = 2 руб.) 
СП=36% (СП = 1 руб.) 

0,018 890,12 890,12 16  16   

1000м2 
спланированной 

пл 

 193,24 3 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 0,0045 15183,63  68 68  100 0,45 
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ПЗ=1617*9,39 
Кпз=9,39 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=68% (НР = 46 руб.) 
СП=36% (СП = 24 руб.) 

1000м2 
спланированной 

пл 

15183,63   

11 ТЕР-01-01-030-05 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 
кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
ПЗ=573,18*7,89 
Кпз=7,89 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=81% (НР = 7 руб.) 
СП=40% (СП = 4 руб.) 

0,0075 4522,39 4522,39 34  34   

1000м3 грунта  1170,95 9 

12 ТЕР-01-02-066-01 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах неустойчивых и мокрых 
ПЗ=1851,32*6,02 
Кпз=6,02 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=68% (НР = 898 руб.) 
СП=36% (СП = 475 руб.) 

0,513 11144,95 530 5717 1298 272 26 13,34 

100м2 креплений 2530,93 42,8 22 

Итого: Земляные работы. 28258 8861 4941   70,37 

 1112  

 Прямые затраты  28258  

 Основная зарплата  8861  

 Эксплуатация машин  4941  

 в т.ч. зарплата машинистов  1112  

 Материальные затраты  14456  

 Накладные расходы  7119  

 Сметная прибыль  3723  

 Итого  39100  

Прокладка газопровода.  

13 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 0,05 452759,96 20730,77 22638 548 1037 92,11 4,61 
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диаметром до 400 мм 
ПЗ=70413,68*6,43 
Кпз=6,43 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 806 руб.) 
СП=71% (СП = 515 руб.) 

100м 
трубопровода 

10962,89 3553,6 178 

14 ТЕР-22-01-012-11 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием 
диаметром 500 мм 
ПЗ=1101155,73*5,9 
Кпз=5,9 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 998 руб.) 
СП=71% (СП = 638 руб.) 

0,005 6496818,81 275316,48 32484 649 1377 1120 5,6 

км трубопровода 129715,04 49977,9 250 

15 ТЕР-24-02-121-08 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 500 мм 
ПЗ=1168,63*7,87 
Кпз=7,87 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 5176 руб.) 
СП=71% (СП = 3311 руб.) 

1 9197,11 2470,94 9197 4514 2471 30,51 30,51 

узел 4514,15 148,66 149 

16 ТЕР-24-02-120-08 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 500 мм 
ПЗ=82,72*5,51 
Кпз=5,51 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 17 руб.) 
СП=71% (СП = 11 руб.) 

0,08 455,79 331,15 36 10 26 1,24 0,1 

100м 
трубопровода 

124,64 60,39 5 

17 ТЕР-24-02-122-06 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и 0,08 317,87 265,8 25 4 21 0,6 0,05 
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среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 500 мм 
ПЗ=66,78*4,76 
Кпз=4,76 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 7 руб.) 
СП=71% (СП = 4 руб.) 

100м газопровода 52,07 26,08 2 

18 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 
ммПЗ=2894,09*4,76Кпз=4,76 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017)НР=111% 
(НР = 3760 руб.)СП=71% (СП = 2405 руб.) 

1 13775,87 11518,49 13776 2257 11519 26 26 

участок испытания 
газопр 

2257,38 1129,93 1130 

19 ТЕР-24-02-052-08 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
ПЗ=11050,66*7,07 
Кпз=7,07 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 13044 руб.) 
СП=71% (СП = 8343 руб.) 

1 78128,16 28083,17 78128 6893 28083 47,65 47,65 

задвижка 6892,68 4857,73 4858 

20 материал заказчика Задвижка клиновая AVK для природного газа с обрезиненым клином со 
стальными сварными патрубками DN400/530 PN16, L=720мм, AVK#46-
500-5001880 
ЦЕНА=469550*1,03 
Кпз=1,03 (ТРАНСП) 

1 483636,5  483637     

ШТ    
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 Возврат материалов (483637.00)  

21 прайс Шпиндель AVK удлинительный телескопический усиленного типа в 
комплекте с адаптером для клиновых задвижек DN300-400 тип DVGW-GW 
L=1050-1750мм, AVK№04-400-410020036/04-400-46336 
ЦЕНА=9319,56*1,03/1,18 
Кпз=1,03 (ТРАНСП)Кпз=1/1,18 (НДС) 

1 8134,87  8135     

ШТ    

22 ТЕР-31-01-077-01 Устройство ковера 
ПЗ=241,08*5,93 
Кпз=5,93 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=98% (НР = 379 руб.) 
СП=68% (СП = 263 руб.) 

1 1429,61 31,61 1430 387 32 3,75 3,75 

колонка 387,17   

23 сантех-сервис Уличный ковер AVK "G" тип Futura(М4056) №80-310110001 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (ТРАНСП) 

1 3064,24  3064     

ШТ    

24 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см 
ПЗ=14088,96*5,72 
Кпз=5,72 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=98% (НР = 34 руб.) 
СП=68% (СП = 24 руб.) 

0,01 80588,85 1570,37 806 31 16 34,88 0,35 

100м2 отмостки 3058,54 376,6 4 

25 ТЕР-24-02-090-09 Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления 0,1 90630,76 15967,66 9063 2782 1597 204,48 20,45 
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под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого 
газопровода до 400 ммПЗ=12892*7,03Кпз=7,03 
(Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017)НР=111% (НР = 3088 руб.)СП=71% (СП 
= 1975 руб.) 

10врезок 27815,53   

26 507-3005 
ТССЦ_ЛО2014_09_2017 

Шар резиновый запорный диаметром 500 мм 2 2940,14  5880     

шт    

27 ТЕР-22-02-010-11 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных 
липких лент на стальные трубопроводы диаметром 500 мм 
ПЗ=223868,78*4,72 
Кпз=4,72 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 93 руб.) 
СП=71% (СП = 60 руб.) 

0,002 1056660,64 240898,89 2113 23 482 136,8 0,27 

км трубопровода 11641,88 30300,09 61 

28 101-1564 
ТССЦ_ЛО2014_09_2017 

Гидроизол 4,18 69,63  291     

м2    

29 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода 
ПЗ=247,38*9,03 
Кпз=9,03 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 674 руб.) 
СП=71% (СП = 431 руб.) 

2 2233,84 594,81 4468 496 1190 1,54 3,08 

установка 247,96 55,35 111 

30 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 0,04 80588,85 1570,37 3224 122 63 34,88 1,4 
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20 см 
ПЗ=14088,96*5,72 
Кпз=5,72 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=98% (НР = 134 руб.) 
СП=68% (СП = 93 руб.) 

100м2 отмостки 3058,54 376,6 15 

31 ТЕРм-39-02-015-29 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 550 мм, толщина стенки до 10 мм 
ПЗ=106,16*6,91 
Кпз=6,91 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=68% (НР = 782 руб.) 
СП=48% (СП = 552 руб.) 

4 733,56 281,51 2934 1150 1126 1,7 6,8 

снимок 287,66   

Итого: Прокладка газопровода.  681329 19866 49040   150,61 

 6763  

 Прямые затраты  681329  

 Основная зарплата  19866  

 Эксплуатация машин  49040  

 в т.ч. зарплата машинистов  6763  

 Материальные затраты  612423  

 Накладные расходы  28992  

 Сметная прибыль  18625  

 Итого  728946  

 в том числе материал Заказчика  483637  

Демонтаж 

32 ТЕР-24-02-100-10 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
ПЗ=12662,23*6,58 
Кпз=6,58 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 2419 руб.) 
СП=71% (СП = 1547 руб.) 

0,1 83317,47 13615,34 8332 2179 1362 171,14 17,11 

10отключений 21790,06   
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33 507-3004 
ТССЦ_ЛО2014_09_2017 

Шар резиновый запорный диаметром 400 мм 2 2481,5  4963     

шт    

34 ТЕР-24-02-100-11 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 500 мм 
ПЗ=17382,53*5,97 
Кпз=5,97 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 2710 руб.) 
СП=71% (СП = 1733 руб.) 

0,1 103773,7 15038,37 10377 2441 1504 211,28 21,13 

10отключений 24406,97   

35 507-3005 
ТССЦ_ЛО2014_09_2017 

Шар резиновый запорный диаметром 500 мм 2 2940,14  5880     

шт    

36 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
ПЗ=1008,32*7,85 
Кпз=7,85 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 4246 руб.) 
СП=71% (СП = 2716 руб.) 

1 7915,32 2292,67 7915 3657 2293 25,17 25,17 

узел 3657,32 167,52 168 

37 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
ПЗ=57,94*5,52 
Кпз=5,52 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 7 руб.) 
СП=71% (СП = 4 руб.) 

0,05 319,83 232,23 16 4 12 0,87 0,04 

100м 
трубопровода 

87,6 42,34 2 

38 ТЕР-23-03-001-04 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 0,35 17972,59 9506,3 6290 2963 3327 95,21 33,32 
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МДС 81-36.2004 П3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром 1 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
ПЗ=3476,32*5,17 
Кпз=5,17 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 3868 руб.) 
СП=71% (СП = 2474 руб.) 

10м3 
железобетонных и 

бе 

8466,29 1492,16 522 

39 ТЕР-24-02-030-09МДС 81-
36.2004 п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения)ПЗ=2957,42*6,43Кпз=6,43 
(Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017)НР=111% (НР = 435 руб.)СП=71% (СП = 
278 руб.) 

0,045 19016,2 12438,46 856 296 560 55,27 2,49 

100м 
трубопровода 

6577,74 2132,16 96 

40 ТЕР-24-02-052-08 
МДС 81-36.2004 п.3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
ПЗ=2968,25*7,07 
Кпз=7,07 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_09_2017) 
НР=111% (НР = 7827 руб.) 
СП=71% (СП = 5006 руб.) 

1 20985,51 16849,9 20986 4136 16850 28,59 28,59 

задвижка 4135,61 2914,64 2915 

41 СПГ-01-01-001-30 Погрузка при автомобильных перевозках труб металлических с 0,7297 90,22  66     
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H39=0 применением автомобильных кранов 
ЦЕНА=14,79*6,1 
Кпз=6,1 (Индексация ПЗ) 

т груза    

42 СПГ-01-01-001-43 
H39=0 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
ЦЕНА=4,3*6,1 
Кпз=6,1 (Индексация ПЗ) 

5,5 26,23  144     

т груза    

43 СПГ-03-21-001-05 
H39=0 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
ЦЕНА=8,79*6,1 
Кпз=6,1 (Индексация ПЗ) 

6,2297 53,62  334     

т груза    

Итого: Демонтаж 66159 15676 25908   127,86 

 3703  

 Прямые затраты  66159  

 Основная зарплата  15676  

 Эксплуатация машин  25908  

 в т.ч. зарплата машинистов  3703  

 Материальные затраты  24031  

 Накладные расходы  21512  

 Сметная прибыль  13758  

  Итого  101429   

Итого по смете: 775746 44403 79889   348,83 

 11578  

 ИТОГО ПО СМЕТЕ  869475,00  

 в том числе материал Заказчика  483637,00  

  Итого по смете без учета материала Заказчика        

    
385838,00 

     

 

 

 



38 

Газопровод среднего давления от ул.Крепостная до ГРП№7 -ул.Железнодорожная 2/4 -пр.Ленинградский д.13 г.Выборг  (инв.№0205-01562). 
(наименование стройки) 

г.Выборг. Газопровод среднего давления от ул.Крепостная до ГРП№7 -ул.Железнодорожная д.2/4 г.Выборг ЛО. (инв.№0205-01562). 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1-1 

'г.Выборг. Газопровод среднего давления от ул.Крепостная до ГРП№7 -ул.Железнодорожная 2/4 -пр.Ленинградский д.13 г.Выборг  (инв.№0205-01562). 
' 

Восстановление покрытий. 

Основание: 
 

Сметная стоимость 180,02  тыс. руб. 
 строительных работ 180,02  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 5,37  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 65  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Количество и 
единица 

измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием машин, 
чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Восстановление покрытий. 

1 ТЕР-27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
НР=142%( НР= 540 руб.) 
СП=95%( СП= 361 руб.) 

0,1033 7599,08 4765,43 785 293 492 179,8 18,57 

100м3 
конструкций 

2833,65 842,79 87 

2 ТЕР-27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 0,4226 2609,85 2360,11 1103 101 997 15,72 6,64 
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НР=142%( НР= 337 руб.) 
СП=95%( СП= 225 руб.) 

100м3 
материала 

основани 

238,94 322,57 136 

3 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 46,4805 69,9  3249     

м3    

4 ТЕР-27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 
однослойных 
НР=142%( НР= 190 руб.) 
СП=95%( СП= 127 руб.) 

0,0939 56246,58 4269,89 5282 54 401 36,96 3,47 

1000м2 
основания 

572,14 854,9 80 

5 ТЕР-27-04-007-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 
27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 - К=10 
НР=142%( НР= 72 руб.) 
СП=95%( СП= 48 руб.) 

0,0939 34285,8 2716,5 3219  255   

1000м2 
основания 

 546,7 51 

6 ТЕР-27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
НР=142%( НР= 158 руб.) 
СП=95%( СП= 105 руб.) 

0,0939 73800,97 2648,86 6930 66 249 38,3 3,6 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 45 

7 ТЕР-27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 
т/м3НР=142%( НР= 158 руб.)СП=95%( СП= 105 руб.) 

0,0939 70615,33 2648,86 6631 66 249 38,3 3,6 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 45 

8 ТЕР-27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к 0,0939 50355,3 17,52 4728 1 2 0,54 0,05 
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расценке 27-06-020-03 - К=6 
НР=142%( НР= 1 руб.) 
СП=95%( СП= 1 руб.) 

1000м2 покрытия 9,84   

Итого: Восстановление покрытий. 31927 581 2645   35,93 

 444   

            Основная зарплата  581  

 Эксплуатация машин  2645  

 Материальные затраты  28701  

 Накладные расходы  1456  

 Сметная прибыль  972  

 Сметная стоимость  34355  

 --Переход в текущие цены---    

 ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 180020  

Возврат. 

9 410-0111 Лом асфальтобетона 20,4514 211,45  4324        

т    

Итого: Возврат. 4324         

    

            Материальные затраты  4324  

 Сметная стоимость  4324  

 --Переход в текущие цены---    

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 22658   

Итого по смете: 36251 581 2645   35,93 

 444   

            ИТОГО ПО СМЕТЕ  180000  
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2:  Газопровод среднего давления от ул.Крепостная до пр.Победы - пр.Ленинградский академия  г.Выборг  (инв.№0205-001240). 
(наименование стройки) 

'Газопровод среднего давления от ул.Крепостная до пр.Победы - пр.Ленинградский академия  г.Выборг  (инв.№0205-001240). 
' 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2-0 
'Газопровод среднего давления от ул.Крепостная до пр.Победы - пр.Ленинградский академия  г.Выборг  (инв.№0205-001240). 

' 

Основание: 12710/7-ГСН  

Сметная стоимость 893112  руб. 

Средства на оплату труда 106  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 1046  чел. час. 

Смета составлена в ценах на сентябрь 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, 

не занятых 
обслуживанием машин, 

чел.-ч всего 
эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы. 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
ОЗП=147,46*9,39  ЭМ=3719,82*6,48   
Козп=9,39 Кэм=6,48 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=81% (НР = 765 руб.) 
СП=40% (СП = 378 руб.) 

0,091 25489,08 24104,43 2320 126 2194 9,97 0,91 

1000м3 грунта 1384,65 9001,35 819 

2 ТЕР-01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, 0,2524 18650,89  4707 4707  125 31,55 
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глубиной до 2 м, группа грунтов 1 
ОЗП=1986,25*9,39   
Козп=9,39 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=68% (НР = 3201 руб.) 
СП=36% (СП = 1695 руб.) 

100м3 грунта 18650,89   

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
ОЗП=157,9*9,39  МЗ=768,9*6,73  ЭМ=36,46*6,22   
Козп=9,39 Кмат=6,73 Кэм=6,22 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=111% (НР = 205 руб.) 
СП=71% (СП = 131 руб.) 

0,12 6884,16 226,78 826 178 27 10,2 1,22 

10м3 основания 1482,68 60 7 

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 
1ОЗП=1258,47*9,39  Козп=9,39 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017)НР=68% 
(НР = 1367 руб.)СП=36% (СП = 724 руб.) 

0,1702 11817,03  2011 2011  88,5 15,06 

100м3 грунта 11817,03   

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 18,7169 470,19  8800     

м3    

6 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
ОЗП=1258,47*9,39   
Козп=9,39 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=68% (НР = 1078 руб.) 
СП=36% (СП = 571 руб.) 

0,1342 11817,03  1586 1586  88,5 11,88 

100м3 грунта 11817,03   

7 ТЕР-01-01-033-01 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 0,0475 5357,96 5357,96 255  255   
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бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 
ЭМ=569,39*9,41   
Козп=9,39 Кэм=9,41 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=81% (НР = 58 руб.) 
СП=40% (СП = 28 руб.) 

1000м3 грунта  1497,89 71 

8 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
ОЗП=202,61*9,39  ЭМ=311,22*4,37   
Козп=9,39 Кэм=4,37 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=81% (НР = 933 руб.) 
СП=40% (СП = 461 руб.) 

0,4751 3262,54 1360,03 1550 904 646 12,53 5,95 

100м3 
уплотненного 

грунт 

1902,51 521,24 248 

9 ТЕР-01-02-027-01 Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 
ЭМ=106,22*8,38   
Козп=9,39 Кэм=8,38 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=68% (НР = 3 руб.) 
СП=36% (СП = 2 руб.) 

0,024 890,12 890,12 21  21   

1000м2 
спланированной 

пл 

 216,53 5 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
ОЗП=1617*9,39   
Козп=9,39 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=68% (НР = 62 руб.) 
СП=36% (СП = 33 руб.) 

0,006 15183,63  91 91  100 0,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

15183,63   

11 ТЕР-01-01-030-05 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 0,0091 4522,39 4522,39 41  41   
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кВт (108 л.с.), группа грунтов 1ЭМ=573,18*7,89  Козп=9,39 Кэм=7,89 
(Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017)НР=81% (НР = 11 руб.)СП=40% (СП = 5 
руб.) 

1000м3 грунта  1393,57 13 

12 ТЕР-01-02-066-01 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
неустойчивых и мокрых 
ОЗП=420,42*9,39  МЗ=1342,86*4,94  ЭМ=88,04*6,25   
Козп=9,39 Кмат=4,94 Кэм=6,25 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=68% (НР = 1507 руб.) 
СП=36% (СП = 798 руб.) 

0,552 11131,72 550,25 6145 2179 304 26 14,35 

100м2 креплений 3947,74 66,76 37 

Итого: Земляные работы. 28353 11782 3488   81,53 

 1200  

 Прямые затраты  28353  

 Основная зарплата  11782  

 Эксплуатация машин  3488  

 в т.ч. зарплата машинистов  1200  

 Материальные затраты  13083  

 Накладные расходы  9190  

 Сметная прибыль  4826  

 Итого  42369  

Прокладка газопровода.  

13 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 0,06 305019,43 16356,02 18301 710 981 68,13 4,09 
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диаметром до 300 мм 
ОЗП=1261,09*9,39  МЗ=43662,74*6,34  ЭМ=2387,74*6,85   
Козп=9,39 Кмат=6,34 Кэм=6,85 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=111% (НР = 1045 руб.) 
СП=71% (СП = 668 руб.) 

100м 
трубопровода 

11841,64 3848,96 231 

14 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
ОЗП=343,18*9,39  МЗ=161,2*7,64  ЭМ=214,37*5,78   
Козп=9,39 Кмат=7,64 Кэм=5,78 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=111% (НР = 7471 руб.) 
СП=71% (СП = 4779 руб.) 

2 5693,09 1239,06 11386 6445 2478 18,54 37,08 

узел 3222,46 142,82 286 

15 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 ммОЗП=13,13*9,39  ЭМ=35,06*4,06  Козп=9,39 Кэм=4,06 
(Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017)НР=111% (НР = 12 руб.)СП=71% (СП = 8 
руб.) 

0,06 265,63 142,34 16 7 9 0,72 0,04 

100м 
трубопровода 

123,29 60 4 

16 ТЕР-24-02-122-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и 0,06 151,62 103,64 9 3 6 0,28 0,02 



46 

среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 300 мм 
ОЗП=5,11*9,39  ЭМ=26,92*3,85   
Козп=9,39 Кэм=3,85 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=111% (НР = 4 руб.) 
СП=71% (СП = 3 руб.) 

100м газопровода 47,98 24,04 1 

17 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
ОЗП=255,36*9,39  ЭМ=1302,99*3,86   
Козп=9,39 Кэм=3,86 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=111% (НР = 7988 руб.) 
СП=71% (СП = 5109 руб.) 

2 7427,37 5029,54 14855 4796 10059 14 28 

участок испытания 
газопр 

2397,83 1200,23 2400 

18 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
ОЗП=693,39*9,39  МЗ=3794,17*6,32  ЭМ=2881,78*6,91   
Козп=9,39 Кмат=6,32 Кэм=6,91 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=111% (НР = 24881 руб.) 
СП=71% (СП = 15915 руб.) 

2 50403,18 19913,1 100806 13022 39826 33,89 67,78 

задвижка 6510,93 4696,6 9393 

19 сантех-сервис Задвижка клиновая AVK для природного газа с обрезиненым клином со 2 217278,5  434557     
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стальными сварными патрубками DN300/323.9 PN16, L=620мм, AVK№46-
300-5001880 
ЦЕНА=210950*1,03 
Кпз=1,03 (ТРАНСП) 

ШТ    

 Возврат материалов (434557.00)  

20 сантех-сервис Шпиндель AVK удлинительный телескопический усиленного типа в 
комплекте с адаптером для клиновых задвижек DN250-300 тип DVGW-GW 
L=1050-1750мм, AVK№04-400-410020036/04-300-
46336ЦЕНА=6650*1,03Кпз=1,03 (ТРАНСП) 

2 6849,5  13699     

ШТ    

21 ТЕР-31-01-077-01 Устройство ковера  
ОЗП=65,29*9,39  МЗ=170,46*4,86  ЭМ=5,33*5,16   
Козп=9,39 Кмат=4,86 Кэм=5,16 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=98% (НР = 1201 руб.) 
СП=68% (СП = 834 руб.) 

2 1469,01 27,5 2938 1226 55 3,75 7,5 

колонка 613,07   

22 сантех-сервис Уличный ковер AVK "G" тип Futura(М4056) №80-310110001 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (ТРАНСП) 

2 3064,24  6128     

ШТ    

23 ТЕР-24-02-090-08 Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления 0,2 61856,99 7416,04 12371 5142 1483 141,5 28,3 
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под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого 
газопровода до 300 мм 
ОЗП=2738,03*9,39  МЗ=4996,67*5,75  ЭМ=1486,18*4,99   
Козп=9,39 Кмат=5,75 Кэм=4,99 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=111% (НР = 5708 руб.) 
СП=71% (СП = 3651 руб.) 

10врезок 25710,1   

24 507-3003 Шар резиновый запорный диаметром 300 мм 4 2101,97  8408     

шт    

25 ТЕР-22-02-010-08 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных 
липких лент на стальные трубопроводы диаметром 300 мм 
ОЗП=1745,12*9,39  МЗ=122349,46*4,21  ЭМ=39889,58*5,88   
Козп=9,39 Кмат=4,21 Кэм=5,88 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=111% (НР = 283 руб.) 
СП=71% (СП = 181 руб.) 

0,004 766028,64 234550,73 3064 66 938 94,28 0,38 

км трубопровода 16386,68 47200,99 189 

26 101-1564 Гидроизол 6,2 71,3  442     

м2    

27 ТЕРм-39-02-015-19 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 2 723,31 145,69 1447 645 291 1,4 2,8 
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трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 ммОЗП=34,29*9,39  
МЗ=38,97*6,56  ЭМ=32,09*4,54  Козп=9,39 Кмат=6,56 Кэм=4,54 
(Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017)НР=68% (НР = 439 руб.)СП=48% (СП = 
310 руб.) 

снимок 321,98   

Итого: Прокладка газопровода.  628427 32062 56126   175,98 

 12504  

 Прямые затраты  628427  

 Основная зарплата  32062  

 Эксплуатация машин  56126  

 в т.ч. зарплата машинистов  12504  

 Материальные затраты  540239  

 Накладные расходы  49032  

 Сметная прибыль  31458  

 Итого  708917  

 в том числе материал Заказчика 1 434557  

Демонтаж 

28 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
ОЗП=2090,77*9,39  МЗ=3772,94*5,26  ЭМ=1209,48*5,13   
Козп=9,39 Кмат=5,26 Кэм=5,13 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=111% (НР = 8717 руб.) 
СП=71% (СП = 5576 руб.) 

0,4 45682,62 6204,63 18273 7853 2482 108,05 43,22 

10отключений 19632,33   

29 507-3003 
ТССЦ_ЛО2014_09_2017 

Шар резиновый запорный диаметром 300 мм 8 2094,9  16759     

шт    
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30 ТЕР-24-02-030-07 
МДС 81-36.2004 П3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ 
ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
ОЗП=756,65*9,39  ЭМ=1432,64*6,85   
Козп=9,39 Кмат=6,34 Кэм=6,85 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=111% (НР = 627 руб.) 
СП=71% (СП = 401 руб.) 

0,06 16918,59 9813,61 1015 426 589 40,88 2,45 

100м 
трубопровода 

7104,98 2309,38 139 

31 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 ммОЗП=343,18*9,39  МЗ=161,2*7,64  
ЭМ=214,37*5,78  Козп=9,39 Кмат=7,64 Кэм=5,78 
(Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017)НР=111% (НР = 7471 руб.)СП=71% (СП = 
4779 руб.) 

2 5693,09 1239,06 11386 6445 2478 18,54 37,08 

узел 3222,46 142,82 286 

32 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
ОЗП=13,13*9,39  ЭМ=35,06*4,06   
Козп=9,39 Кэм=4,06 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=111% (НР = 12 руб.) 
СП=71% (СП = 8 руб.) 

0,06 265,63 142,34 16 7 9 0,72 0,04 

100м 
трубопровода 

123,29 60 4 

33 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 2 15854,42 11947,86 31709 7813 23896 20,33 40,67 
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МДС 81-36.2004 П3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 

установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
ОЗП=416,03*9,39  ЭМ=1729,07*6,91   
Козп=9,39 Кмат=6,32 Кэм=6,91 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=111% (НР = 14928 руб.) 
СП=71% (СП = 9549 руб.) 

задвижка 3906,56 2817,96 5636 

34 ТЕР-23-03-001-07 
МДС 81-36.2004 П3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 2 м в сухих грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
ОЗП=832*9,39  ЭМ=1264,99*6,59   
Козп=9,39 Кмат=5,31 Кэм=6,59 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_10_2017) 
НР=111% (НР = 3101 руб.) 
СП=71% (СП = 1984 руб.) 

0,3 16148,74 8336,3 4845 2344 2501 48,37 14,51 

10м3 
железобетонных и 

бе 

7812,44 1501,18 450 

35 СПГ-01-01-001-14 
H39=0 

Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических 
(армокаркасы, заготовки трубные и др.) 
ЦЕНА=12,2*6,19 
Кпз=6,19 (Индексация ПЗ) 

1,0389 75,52 75,52 78  78   

т груза    

36 СПГ-01-01-001-43H39=0 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 6,6 26,62 26,62 176  176   
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экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3ЦЕНА=4,3*6,19Кпз=6,19 
(Индексация ПЗ) 

т груза    

37 СПГ-03-21-001-05 
H39=0 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
ЦЕНА=8,79*6,19 
Кпз=6,19 (Индексация ПЗ) 

7,6389 54,41 54,41 416  416   

т груза    

Итого: Демонтаж 84673 24888 32625   137,98 

 6515  

 Прямые затраты  84673  

 Основная зарплата  24888  

 Эксплуатация машин  32625  

 в т.ч. зарплата машинистов  6515  

 Материальные затраты  27160  

 Накладные расходы  34856  

 Сметная прибыль  22297  

  Итого  141826   

Итого по смете: 741453 68732 92239   395,49 

 20219  

 ИТОГО ПО СМЕТЕ  893112,00  

 в том числе материал Заказчика  434557,00  

  Итого по смете без учета материала Заказчика        

    
458555,00 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

2:  Газопровод среднего давления от ул.Крепостная до пр.Победы -пр.Ленинградский академия  г.Выборг  (инв.№0205-001240). 
(наименование стройки) 

'Газопровод среднего давления от ул.Крепостная до пр.Победы -пр.Ленинградский академия  г.Выборг  (инв.№0205-001240). 
' 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2-1 

'Газопровод среднего давления от ул.Крепостная до пр.Победы -пр.Ленинградский академия  г.Выборг  (инв.№0205-001240). 
' 

Восстановление покрытий. 

Основание: 
 

Сметная стоимость 180,02  тыс. руб. 
 строительных работ 180,02  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 5,37  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 65  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Количество и 
единица 

измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием машин, 
чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Восстановление покрытий. 

1 ТЕР-27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
НР=142%( НР= 540 руб.) 
СП=95%( СП= 361 руб.) 

0,1033 7599,08 4765,43 785 293 492 179,8 18,57 

100м3 
конструкций 

2833,65 842,79 87 
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2 ТЕР-27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
НР=142%( НР= 337 руб.) 
СП=95%( СП= 225 руб.) 

0,4226 2609,85 2360,11 1103 101 997 15,72 6,64 

100м3 
материала 

основани 

238,94 322,57 136 

3 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 46,4805 69,9  3249     

м3    

4 ТЕР-27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 
однослойных 
НР=142%( НР= 190 руб.) 
СП=95%( СП= 127 руб.) 

0,0939 56246,58 4269,89 5282 54 401 36,96 3,47 

1000м2 
основания 

572,14 854,9 80 

5 ТЕР-27-04-007-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 
27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 - К=10 
НР=142%( НР= 72 руб.) 
СП=95%( СП= 48 руб.) 

0,0939 34285,8 2716,5 3219  255   

1000м2 
основания 

 546,7 51 

6 ТЕР-27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
НР=142%( НР= 158 руб.) 
СП=95%( СП= 105 руб.) 

0,0939 73800,97 2648,86 6930 66 249 38,3 3,6 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 45 

7 ТЕР-27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 
т/м3НР=142%( НР= 158 руб.)СП=95%( СП= 105 руб.) 

0,0939 70615,33 2648,86 6631 66 249 38,3 3,6 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 45 

8 ТЕР-27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к 0,0939 50355,3 17,52 4728 1 2 0,54 0,05 
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расценке 27-06-020-03 - К=6 
НР=142%( НР= 1 руб.) 
СП=95%( СП= 1 руб.) 

1000м2 покрытия 9,84   

Итого: Восстановление покрытий. 31927 581 2645   35,93 

 444   

            Основная зарплата  581  

 Эксплуатация машин  2645  

 Материальные затраты  28701  

 Накладные расходы  1456  

 Сметная прибыль  972  

 Сметная стоимость  34355  

 --Переход в текущие цены---    

 ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 180020  

Возврат. 

9 410-0111 Лом асфальтобетона 20,4514 211,45  4324        

т    

Итого: Возврат. 4324         

    

            Материальные затраты  4324  

 Сметная стоимость  4324  

 --Переход в текущие цены---    

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 22658   

Итого по смете: 36251 581 2645   35,93 

 444   

            ИТОГО ПО СМЕТЕ  180000  
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Подземный газопровод высокого давления, д.Корнево, с-з "Спутник", д.Лепсари, (Инв. №104-00030). Техническое перевооружение задвижки №18, расположенной по адресу: 
г.Всеволожск, шоссе Дорога Жизни 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение задвижки №18, расположенной по адресу: г.Всеволожск, шоссе Дорога Жизни 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3 

Техническое перевооружение задвижки №18, расположенной по адресу: г.Всеволожск, шоссе Дорога Жизни 

Основание: 17756-ГСН 

Сметная стоимость 1487,772  тыс. руб. 
  строительных работ 592,031  тыс. руб. 

монтажных работ 895,741  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 34,443  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 394  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы 

1 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 551 руб.) 
СП=45%( СП= 310 руб.) 
Объем: Руч := ( Гл ) * Дл * 2 - Труб 

0,3946 1745,22   689 689   118 46,56 

100м3 грунта 1745,22     

2 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 0,232 963,26 36,46 223 37 8 10,2 2,37 
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НР=130%( НР= 49 руб.) 
СП=89%( СП= 34 руб.) 
Объем: Осн := 0.1 * Дл * Шир 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

3 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 40 руб.) 
СП=45%( СП= 23 руб.) 
Объем: Присып := 0.2 * Дл * Шир - Труб 

0,0396 1258,47   50 50   88,5 3,5 

100м3 грунта 1258,47     

4 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: Песок := 1.1 * Присып 

4,3575 69,9   305         

м3       

5 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 334 руб.) 
СП=45%( СП= 188 руб.) 
Объем: Засып := Руч - Осн - Присып 

0,3318 1258,47   418 418   88,5 29,36 

100м3 грунта 1258,47     

6 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 60 руб.) 
СП=45%( СП= 34 руб.) 
Объем: планир := Дл * 4 

0,0464 1617   75 75   100 4,64 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 107 руб.)СП=45%( СП= 60 руб.)Объем: 
Креп := Дл * Гл * 2 

0,4014 1757,53 88,04 705 131 35 20,2 8,11 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

                      
  Основная зарплата   1400   

  Эксплуатация машин   43   

  Материальные затраты   1022   

  Накладные расходы   1141   

  Сметная прибыль   649   

  Сметная стоимость   4255   

  --Переход в текущие цены--       
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  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 22296   

Прокладка газопровода 

8 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

9 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=423690,11*1,03/1,18/5,24 
Кпз=1,03 (трансп)Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 70578,47   70578         

ШТ       

    
Возврат материалов       (70578)         

10 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=9319,56/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1552,46   1552         

ШТ       

    Возврат материалов       (1552)         

11 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         
12 материал Заказчика Опорная плита AVK 

ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         
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13 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
14 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована 

до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

15 ССЦ01-403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

16 ТЕР-24-02-030-08 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 350 ммНР=130%( НР= 130 руб.)СП=89%( СП= 89 руб.) 

0,054 54699,63 2667 2954 75 144 74,67 4,03 

100м 
трубопровода 

1382,14 463,37 25 

17 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - на к.т. 
и кран 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

18 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - для байпаса 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

19 ТЕР-24-02-032-02 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного 0,0513 27615 48,6 1417 2 2 2,25 0,12 
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 ОП п.1.24.20; 
прил.24.4 п.3.2А 
Козп=0,5 Кэм=0,25 

барабана, диаметр газопровода 110 мм (при длине полиэтиленовой 
трубы до 100 м) 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

400м 
укладываемой 

трубы 

42,91     

20 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм 
НР=130%( НР= 208 руб.) 
СП=89%( СП= 142 руб.) 

4 338,61 38,09 1354 160 152 1,9 7,6 

отвод 39,94     

21 ССЦ01-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

22 ССЦ01-507-0833 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01) 

2 169,65   339         

шт       

23 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

24 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,054 48,19 35,06 3 1 2 0,72 0,04 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

25 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,054 45,89 38,23 2   2 0,42 0,02 

100м газопровода 7,66 3,83   

26 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 
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герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=130%( НР= 498 руб.) 
СП=89%( СП= 341 руб.) 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

27 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 ммНР=80%( НР= 62 
руб.)СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

                      
  Основная зарплата   1758   

  Эксплуатация машин   4956   

  Материальные затраты   86066   

  Накладные расходы   3138   

  Сметная прибыль   2153   

  Сметная стоимость   98071   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 513892   

    в т.ч. материал Заказчика   5,24   388876         

Демонтажные работы. 

28 ТЕР-24-02-100-09 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 350 мм 
НР=130%( НР= 372 руб.) 
СП=89%( СП= 255 руб.) 

0,1 9420,06 1794,35 942 286 179 147,79 14,78 

10отключений 2859,74     

29 ССЦ01-507-3016 Шар резиновый запорный диаметром 350 мм 2 75,58   151         

шт       

30 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

31 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,097 48,19 35,06 5 1 4 0,72 0,07 
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газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39 1 

32 ТЕР-24-02-051-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 300 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 932 руб.) 
СП=89%( СП= 638 руб.) 

1 2014,3 1565,6 2014 449 1565 22,22 22,22 

задвижка 448,7 267,87 268 

33 ТЕР-24-02-051-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 181 руб.) 
СП=89%( СП= 124 руб.) 

2 102,99 33,38 206 139 67 3,55 7,09 

задвижка 69,61     

34 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей 
водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 126 руб.) 
СП=89%( СП= 86 руб.) 

0,097 2189,29 1432,64 212 73 139 40,88 3,97 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 24 

35 ТЕР-09-03-040-01 МДС 
81-36.2004 п.3.3.1Д 
Козп=0,7 Кэм=0,7 
Кмат=0 

Монтаж защитных ограждений оборудования (демонтаж (разборка) 
металлоконструкций)НР=90%( НР= 999 руб.)СП=85%( СП= 944 руб.) 

1 1159,11 50,92 1159 1108 51 66 66 

т конструкций 1108,19 2,06 2 

36 СПГ-01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 
Объем: ( 515 + 4.62 + 62.54 + 1000 ) : 1000 

1,5822 32,6 32,6 52   52     

т груза   9,78 15 



63 

37 СПГ-03-01-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью 
до 15 т на расстояние до 5 км 
Объем: ( 515 + 4.62 + 62.54 + 1000 ) : 1000 

1,5822 12,19   19         

т груза       

                      
  Основная зарплата   2400   

  Эксплуатация машин   2271   

  Материальные затраты   789   

  Накладные расходы   3080   

  Сметная прибыль   2369   

  Сметная стоимость   10928   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 57263   

Врезка 

38   Врезка под давлением по технологии Ravetti с установкой двух 
перекрытий  D300 
ЦЕНА=1055299/1,18/5,24 
Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 170671,98   170672         

ШТ       

                      
  Сметная стоимость   170672   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 894321   

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1487772,00   

    в т.ч. материал Заказчика       388876,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1098896,00         
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Подземный газопровод высокого и низкого давления, г.Всеволожск, п.Бернгардовка (Инв. №0104-00026). Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: 
г.Всеволожск, ул.Александровская, задвижка №6 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: г.Всеволожск, ул.Александровская, задвижка №6 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: г.Всеволожск, ул.Александровская, задвижка №6 

Основание: 17759-ГСН 

Сметная стоимость 985,235  тыс. руб. 
  строительных работ 458,028  тыс. руб. 

монтажных работ 527,207  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 31,252  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 359  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы 

1 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,364 1745,22   635 635   118 42,95 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 508 руб.) 
СП=45%( СП= 286 руб.) 
Объем: Руч := ( Гл ) * Дл * 2 - Труб 

100м3 грунта 1745,22     

2 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=130%( НР= 46 руб.) 
СП=89%( СП= 31 руб.) 
Объем: Осн := 0.1 * Дл * Шир 

0,214 963,26 36,46 206 34 8 10,2 2,18 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

3 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 37 руб.) 
СП=45%( СП= 21 руб.) 
Объем: Присып := 0.2 * Дл * Шир - Труб 

0,0365 1258,47   46 46   88,5 3,23 

100м3 грунта 1258,47     

4 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: Песок := 1.1 * Присып 

4,0194 69,9   281         

м3       

5 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 308 руб.) 
СП=45%( СП= 173 руб.) 
Объем: Засып := Руч - Осн - Присып 

0,306 1258,47   385 385   88,5 27,08 

100м3 грунта 1258,47     

6 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1НР=80%( НР= 55 
руб.)СП=45%( СП= 31 руб.)Объем: планир := Дл * 4 

0,0428 1617   69 69   100 4,28 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 99 руб.) 
СП=45%( СП= 56 руб.) 
Объем: Креп := Дл * Гл * 2 

0,3702 1757,53 88,04 651 121 33 20,2 7,48 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

                      
  Основная зарплата   1290   
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  Эксплуатация машин   41   

  Материальные затраты   942   

  Накладные расходы   1053   

  Сметная прибыль   598   

  Сметная стоимость   3924   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 20562   

Прокладка газопровода 

8 ТЕР-24-02-052-06 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 250 мм 
НР=130%( НР= 1330 руб.) 
СП=89%( СП= 910 руб.) 

1 5839,17 2524,09 5839 585 2524 28,61 28,61 

задвижка 585,36 437,86 438 

9 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D250 L=590мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=318916,76*1,03/1,18/5,24 
Кпз=1,03 (трансп)Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 53125,29   53125         

ШТ       

    
Возврат материалов       (53125)         

10 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=9319,56/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1552,46   1552         

ШТ       

    Возврат материалов       (1552)         

11 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

12 материал Заказчика Опорная плита AVK 1 183,43   183         
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ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         
13 материал Заказчика Ковер AVK 

ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
14 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 

м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

15 ССЦ01-403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

16 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 98 руб.) 
СП=89%( СП= 67 руб.) 

0,045 47311,57 2387,74 2129 57 107 68,13 3,07 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 18 

17 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - на к.т. и 
кран 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

18 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

19 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,045 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,03 
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газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

20 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,045 45,89 38,23 2   2 0,42 0,02 

100м газопровода 7,66 3,83   

21 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=130%( НР= 498 руб.) 
СП=89%( СП= 341 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

22 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

23 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
засып.колод., основ. 
НР=80%( НР= 71 руб.) 
СП=45%( СП= 40 руб.) 
Объем: 2 * 2 * 1.77 + 0.1 * 1.16 * 1.16 * 0 

0,0708 1258,47   89 89   88,5 6,27 

100м3 грунта 1258,47     

24 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: 7.08 * 1.1 

7,788 69,9   544         

м3       

                      
  Основная зарплата   1467   

  Эксплуатация машин   4315   

  Материальные затраты   62628   

  Накладные расходы   2630   

  Сметная прибыль   1795   

  Сметная стоимость   72835   

  --Переход в текущие цены--       
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  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 381655   

  

  

в т.ч. материал Заказчика 

  

5,24   297422   

      

Демонтажные работы. 

25 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 ммНР=130%( НР= 272 руб.)СП=89%( 
СП= 186 руб.) 

0,1 7073,19 1209,48 707 209 121 108,05 10,81 

10отключений 2090,77     

26 ССЦ01-507-3003 Шар резиновый запорный диаметром 300 мм 2 69,2   138         

шт       

27 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

28 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,046 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

29 ТЕР-24-02-051-06 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 250 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 789 руб.) 
СП=89%( СП= 540 руб.) 

1 1736,17 1361,97 1736 374 1362 18,53 18,53 

задвижка 374,2 233,14 233 

30 ТЕР-24-02-051-01 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 2 102,99 33,38 206 139 67 3,55 7,09 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

газопроводах из труб условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 181 руб.) 
СП=89%( СП= 124 руб.) 

задвижка 69,61     

31 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

0,046 2189,29 1432,64 101 35 66 40,88 1,88 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 11 

32 ТЕР-22-04-003-03 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1А Козп=0,8 
Кэм=0,8 Кмат=0 

Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и 
покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах 
(демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) 
НР=130%( НР= 1572 руб.) 
СП=89%( СП= 1076 руб.) 
Объем: 2 * 2 * 1.77 

0,708 2197,91 630,02 1556 1110 446 86,96 61,57 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1567,89 139,98 99 

33 СПГ-01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 
Объем: ( 400 + 23 + 1000 + 211.2 ) : 1000 

1,6342 32,6 32,6 53   53     

т груза   9,78 16 

34 СПГ-03-01-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
15 т на расстояние до 5 км 
Объем: ( 400 + 23 + 1000 + 211.2 ) : 1000 

1,6342 12,19   20         

т груза       

                      
  Основная зарплата   2212   

  Эксплуатация машин   2330   
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  Материальные затраты   676   

  Накладные расходы   3342   

  Сметная прибыль   2288   

  Сметная стоимость   10868   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 56948   

Врезка 

35   Врезка под давлением по технологии Ravetti с установкой двух перекрытий  
D250 
ЦЕНА=620764/1,18/5,24 

Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 100395,26   100395         

ШТ       

                      
  Сметная стоимость   100395   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 526070   

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   985235,00   

    в т.ч. материал Заказчика       297422,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        687813,00         
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Подземный газопровод высокого и низкого давления, г.Всеволожск, п.Бернгардовка (Инв. №0104-00026). Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: 
г.Всеволожск, ул.Александровская, задвижка №7 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: г.Всеволожск, ул.Александровская, задвижка №7 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: г.Всеволожск, ул.Александровская, задвижка №7 

Основание: 17760-ГСН 

Сметная стоимость 985,288  тыс. руб. 
  строительных работ 458,081  тыс. руб. 

монтажных работ 527,207  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 31,23  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 357  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы 

1 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,3333 1745,22   582 582   118 39,33 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 466 руб.) 
СП=45%( СП= 262 руб.) 
Объем: Руч := ( Гл ) * Дл * 2 - Труб 

100м3 грунта 1745,22     

2 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=130%( НР= 42 руб.) 
СП=89%( СП= 28 руб.) 
Объем: Осн := 0.1 * Дл * Шир 

0,196 963,26 36,46 189 31 7 10,2 2 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

3 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 34 руб.) 
СП=45%( СП= 19 руб.) 
Объем: Присып := 0.2 * Дл * Шир - Труб 

0,0335 1258,47   42 42   88,5 2,96 

100м3 грунта 1258,47     

4 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: Песок := 1.1 * Присып 

3,6813 69,9   257         

м3       

5 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 282 руб.) 
СП=45%( СП= 159 руб.) 
Объем: Засып := Руч - Осн - Присып 

0,2803 1258,47   353 353   88,5 24,81 

100м3 грунта 1258,47     

6 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1НР=80%( НР= 50 
руб.)СП=45%( СП= 28 руб.)Объем: планир := Дл * 4 

0,0392 1617   63 63   100 3,92 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 90 руб.) 
СП=45%( СП= 51 руб.) 
Объем: Креп := Дл * Гл * 2 

0,3391 1757,53 88,04 596 111 30 20,2 6,85 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

                      
  Основная зарплата   1182   
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  Эксплуатация машин   37   

  Материальные затраты   863   

  Накладные расходы   964   

  Сметная прибыль   547   

  Сметная стоимость   3593   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 18827   

Прокладка газопровода 

8 ТЕР-24-02-052-06 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 250 мм 
НР=130%( НР= 1330 руб.) 
СП=89%( СП= 910 руб.) 

1 5839,17 2524,09 5839 585 2524 28,61 28,61 

задвижка 585,36 437,86 438 

9 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D250 L=590мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=318916,76*1,03/1,18/5,24 
Кпз=1,03 (трансп)Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 53125,29   53125         

ШТ       

    
Возврат материалов       (53125)         

10 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         
11 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         
12 материал Заказчика Опорная плита AVK 1 183,43   183         
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ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         
13 материал Заказчика Ковер AVK 

ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
14 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 

м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

15 ССЦ01-403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

16 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 78 руб.) 
СП=89%( СП= 53 руб.) 

0,036 47311,57 2387,74 1703 45 86 68,13 2,45 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 15 

17 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - на к.т. и 
кран 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

18 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

19 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,036 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 
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газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

20 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,036 45,89 38,23 2   2 0,42 0,02 

100м газопровода 7,66 3,83   

21 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=130%( НР= 498 руб.) 
СП=89%( СП= 341 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

22 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

23 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
засып.колод., основ. 
НР=80%( НР= 78 руб.) 
СП=45%( СП= 44 руб.) 
Объем: 2 * 2.2 * 1.77 + 0.1 * 1.16 * 1.16 * 0 

0,0779 1258,47   98 98   88,5 6,89 

100м3 грунта 1258,47     

24 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: 7.788 * 1.1 

8,5668 69,9   599         

м3       

                      
  Основная зарплата   1463   

  Эксплуатация машин   4295   

  Материальные затраты   62637   

  Накладные расходы   2616   

  Сметная прибыль   1784   

  Сметная стоимость   72795   

  --Переход в текущие цены--       
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  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 381446   

    в т.ч. материал Заказчика   5,24   299241         

Демонтажные работы. 

25 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 ммНР=130%( НР= 272 руб.)СП=89%( 
СП= 186 руб.) 

0,1 7073,19 1209,48 707 209 121 108,05 10,81 

10отключений 2090,77     

26 ССЦ01-507-3003 Шар резиновый запорный диаметром 300 мм 2 69,2   138         

шт       

27 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

28 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 

СП=89% 

0,038 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

29 ТЕР-24-02-051-06 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 250 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 789 руб.) 
СП=89%( СП= 540 руб.) 

1 1736,17 1361,97 1736 374 1362 18,53 18,53 

задвижка 374,2 233,14 233 

30 ТЕР-24-02-051-01 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 2 102,99 33,38 206 139 67 3,55 7,09 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

газопроводах из труб условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 181 руб.) 
СП=89%( СП= 124 руб.) 

задвижка 69,61     

31 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 49 руб.) 
СП=89%( СП= 34 руб.) 

0,038 2189,29 1432,64 83 29 54 40,88 1,55 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 9 

32 ТЕР-22-04-003-03 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1А Козп=0,8 
Кэм=0,8 Кмат=0 

Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и 
покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах 
(демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) 
НР=130%( НР= 1729 руб.) 
СП=89%( СП= 1184 руб.) 
Объем: 2 * 2.2 * 1.77 

0,7788 2197,91 630,02 1712 1221 491 86,96 67,72 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1567,89 139,98 109 

33 СПГ-01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 
Объем: ( 400 + 11 + 1000 + 174.49 ) : 1000 

1,5855 32,6 32,6 52   52     

т груза   9,78 16 

34 СПГ-03-01-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
15 т на расстояние до 5 км 
Объем: ( 400 + 11 + 1000 + 174.49 ) : 1000 

1,5855 12,19   19         

т груза       

                      
  Основная зарплата   2316   

  Эксплуатация машин   2363   
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  Материальные затраты   676   

  Накладные расходы   3487   

  Сметная прибыль   2388   

  Сметная стоимость   11249   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 58945   

Врезка 

35   Врезка под давлением по технологии Ravetti с установкой двух перекрытий  
D250 
ЦЕНА=620764/1,18/5,24 

Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 100395,26   100395         

ШТ       

                      
  Сметная стоимость   100395   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 526070   

    в т.ч. материал Заказчика       299241,00         
                      

  ИТОГО ПО СМЕТЕ   985288,00   

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        686047,00         
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'Техническое перевооружение запорной арматуры №5, расположенной  по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный Южное шоссе, задвижка № 5. Подземный стальной газопровод 
высокого давления, микрорайон Южный (инв. №0104-00872) 

 
' 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №5, расположенной  по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный Южное шоссе, задвижка № 5. Подземный стальной газопровод 
высокого давления, микрорайон Южный (инв. №0104-00872) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-6 

Техническое перевооружение запорной арматуры №5, расположенной  по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный Южное шоссе, задвижка № 5. Подземный стальной газопровод 
высокого давления, микрорайон Южный (инв. №0104-00872) 

Основание: 17762-ГСН 

Сметная стоимость 1050,99  тыс. руб. 
  строительных работ 1049,85  тыс. руб. 

монтажных работ 1,14  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 25,38  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 239  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0043 3867,28 3719,82 17 1 16 9,97 0,04 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 4 руб.) 
СП=40%( СП= 2 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 4 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,0108 1745,22   19 19   118 1,27 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,035 963,26 36,46 34 6 1 10,2 0,36 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 12 руб.) 
СП=36%( СП= 6 руб.) 

0,014 1258,47   18 18   88,5 1,24 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,5436 69,9   108         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 1 
руб.)СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0059 331,59 331,59 2   2     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 12 руб.) 
СП=40%( СП= 6 руб.) 

0,0594 513,83 311,22 31 12 19 12,53 0,74 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 3 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

1,2461 69,9   87         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 0,098 1757,53 88,04 172 32 9 20,2 1,98 
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устойчивых 
НР=80%( НР= 26 руб.) 
СП=45%( СП= 15 руб.) 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,014 1617   23 23   100 1,4 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 511 111 47   7,04 

  9     

                      
  Основная зарплата   111   

  Эксплуатация машин   47   

  Материальные затраты   353   

  Накладные расходы   91   

  Сметная прибыль   49   

  Сметная стоимость   651   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3411   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-06 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 250 мм 
НР=130%( НР= 81 руб.) 
СП=89%( СП= 55 руб.) 

0,039 39602,81 2217,14 1545 47 86 64,75 2,53 

100м 
трубопровода 

1198,52 383,16 15 

12 ТЕР-24-02-121-05 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 395 руб.) 
СП=89%( СП= 271 руб.) 

1 600,65 186,28 601 291 186 15,7 15,7 

узел 290,61 12,51 13 

13 ТЕР-24-02-120-05 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 250 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,039 42,72 31,05 2   2 0,64 0,02 

100м 
трубопровода 

11,67 5,66   
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14 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления 
(до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,039 45,89 38,23 2   2 0,42 0,02 

100м газопровода 7,66 3,83   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=111%( НР= 
425 руб.)СП=71%( СП= 272 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-06 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 250 мм 
НР=130%( НР= 1330 руб.) 
СП=89%( СП= 910 руб.) 

1 5839,17 2524,09 5839 585 2524 28,61 28,61 

задвижка 585,36 437,86 438 

17 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D250 L=590мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=318916.76*1.03/1.18/5.24 

1 53125,29   53125         

ШТ       

    Возврат материалов       (53125)         
18 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 

ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 
1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

19 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         
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21 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 

см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 66947 1195 4133   61,95 

  601     

                      
  Основная зарплата   1195   

  Эксплуатация машин   4133   

  Материальные затраты   61619   

  Накладные расходы   2260   

  Сметная прибыль   1527   

  Сметная стоимость   70734   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 370646   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   299241   

      

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-07 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 0,2 6042,07 1132,7 1208 379 227 97,91 19,58 
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условный диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 493 руб.) 
СП=89%( СП= 337 руб.) 

10отключений 1894,56     

26 ТЕР-24-02-121-05 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 250 ммНР=130%( НР= 395 руб.)СП=89%( СП= 271 
руб.) 

1 600,65 186,28 601 291 186 15,7 15,7 

узел 290,61 12,51 13 

27 ТЕР-24-02-120-05 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 250 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,02 42,72 31,05 1   1 0,64 0,01 

100м 
трубопровода 

11,67 5,66   

28 ТЕР-24-02-030-06 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 250 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 25 руб.) 
СП=89%( СП= 17 руб.) 

0,02 2049,39 1330,28 41 14 27 38,85 0,78 

100м 
трубопровода 

719,11 229,9 5 

29 ТЕР-24-02-052-06 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 250 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 798 руб.) 
СП=89%( СП= 546 руб.) 

1 1865,67 1514,45 1866 351 1515 17,17 17,17 

задвижка 351,22 262,72 263 

30 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=111%( НР= 103 руб.) 
СП=71%( СП= 66 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 
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31 ТЕР-22-04-001-02 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 341 руб.) 
СП=89%( СП= 233 руб.) 

0,1364 3870,72 2269,97 528 218 310 90,9 12,4 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1600,75 320,85 44 

32 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

3 32,6 32,6 98   98     

т груза   9,78 29 

33 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,345 32,6 32,6 11   11     

т груза   9,78 3 

34 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

0,345 8,79 8,79 3   3     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4552 1332 2494   70,17 

  371     

                      
  Основная зарплата   1332   

  Эксплуатация машин   2494   

  Материальные затраты   726   

  Накладные расходы   2155   

  Сметная прибыль   1470   

  Сметная стоимость   8177   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 42847   

Врезка. 

35 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,019 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

36 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0474 1745,22   83 83   118 5,59 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

37 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0237 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

38 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2371 513,83 311,22 122 48 74 12,53 2,97 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

39 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

40 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

41 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 250 
ЦЕНА=620764/5.24 

1 118466,41   118466         

участок       

42 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

43 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 



88 

применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

установка 27,46 6,13 12 

44 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 120372 419 329   24,61 

  49     

                      
  Основная зарплата   419   

  Эксплуатация машин   329   

  Материальные затраты   119624   

  Накладные расходы   398   

  Сметная прибыль   239   

  Сметная стоимость   121009   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 634087   

Итого по смете: 192382 3057 7003   163,77 

  1030     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1050991,00   

    в т.ч. материал Заказчика       299241,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        751750,00         
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Подземный газопровод высокого и низкого давления г.Всеволожск от ГРС до ГРП (Инвентарный номер №0104-00052). Техническое перевооружение запорной арматуры, 
расположенной по адресу: г.Всеволожск, ул.Александровская, у ТРК "Пирамида", надземная задвижка №2 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: г.Всеволожск, ул.Александровская, у ТРК "Пирамида", надземная задвижка №2 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-7 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: г.Всеволожск, ул.Александровская, у ТРК "Пирамида", надземная задвижка №2 

Основание: 17765-ГСН 

Сметная стоимость 1488,988  тыс. руб. 
  строительных работ 593,247  тыс. руб. 

монтажных работ 895,741  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 37,434  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 439  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы 

1 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,6506 1745,22   1135 1135   118 76,77 



90 

откосами, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 908 руб.) 
СП=45%( СП= 511 руб.) 
Объем: Руч := ( Гл ) * Дл * 2 - Труб 

100м3 грунта 1745,22     

2 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=130%( НР= 47 руб.) 
СП=89%( СП= 32 руб.) 
Объем: Осн := 0.1 * Дл * Шир 

0,222 963,26 36,46 214 35 8 10,2 2,26 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

3 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 38 руб.) 
СП=45%( СП= 22 руб.) 
Объем: Присып := 0.2 * Дл * Шир - Труб 

0,0379 1258,47   48 48   88,5 3,35 

100м3 грунта 1258,47     

4 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: Песок := 1.1 * Присып 

4,1697 69,9   291         

м3       

5 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 594 руб.) 
СП=45%( СП= 334 руб.) 
Объем: Засып := Руч - Осн - Присып 

0,5905 1258,47   743 743   88,5 52,26 

100м3 грунта 1258,47     

6 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1НР=80%( НР= 58 
руб.)СП=45%( СП= 32 руб.)Объем: планир := Дл * 4 

0,0444 1617   72 72   100 4,44 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 176 руб.) 
СП=45%( СП= 99 руб.) 
Объем: Креп := Дл * Гл * 2 

0,6571 1757,53 88,04 1155 215 58 20,2 13,27 

100м2 креплений 326,63 7,11 5 

                      
  Основная зарплата   2248   
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  Эксплуатация машин   66   

  Материальные затраты   1344   

  Накладные расходы   1821   

  Сметная прибыль   1030   

  Сметная стоимость   6509   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 34107   

Прокладка газопровода 

8 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

9 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=423690,11*1,03/1,18/5,24 
Кпз=1,03 (трансп)Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 70578,47   70578         

ШТ       

  
  Возврат материалов       (70578)         

10 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1400-2350м 
ЦЕНА=114,74*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1314,62   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         
11 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       
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    Возврат материалов       (1315)         

12 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

13 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         

14 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 
4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

15 ССЦ01-403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

16 ТЕР-24-02-030-08 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 0,049 54699,63 2667 2680 68 131 74,67 3,66 
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диаметром до 350 мм 
НР=130%( НР= 118 руб.) 
СП=89%( СП= 81 руб.) 

100м 
трубопровода 

1382,14 463,37 23 

17 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - на к.т. и 
кран 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

18 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - для байпаса 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

19 ТЕР-24-02-032-02 
 ОП п.1.24.20; 
прил.24.4 п.3.2А 
Козп=0,5 Кэм=0,25 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного 
барабана, диаметр газопровода 110 мм (при длине полиэтиленовой трубы 
до 100 м) 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,0275 27615 48,6 759 1 1 2,25 0,06 

400м 
укладываемой 

трубы 

42,91     

20 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм 
НР=130%( НР= 208 руб.) 
СП=89%( СП= 142 руб.) 

4 338,61 38,09 1354 160 152 1,9 7,6 

отвод 39,94     

21 ССЦ01-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

22 ССЦ01-507-0833 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01) 

2 169,65   339         

шт       

23 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 
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условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

узел 343,18 15,21 15 

24 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,049 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,04 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

25 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,049 45,89 38,23 2   2 0,42 0,02 

100м газопровода 7,66 3,83   

26 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=130%( 
НР= 498 руб.)СП=89%( СП= 341 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

27 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

                      
  Основная зарплата   1750   

  Эксплуатация машин   4941   

  Материальные затраты   84919   

  Накладные расходы   3124   

  Сметная прибыль   2144   

  Сметная стоимость   96878   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 507641   

    в т.ч. материал Заказчика 

  

5,24   299241   
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Демонтажные работы. 

28 ТЕР-24-02-100-09 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 350 мм 
НР=130%( НР= 372 руб.) 
СП=89%( СП= 255 руб.) 

0,1 9420,06 1794,35 942 286 179 147,79 14,78 

10отключений 2859,74     

29 ССЦ01-507-3016 Шар резиновый запорный диаметром 350 мм 2 75,58   151         

шт       

30 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

31 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,046 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

32 ТЕР-24-02-051-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 300 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 932 руб.) 
СП=89%( СП= 638 руб.) 

1 2014,3 1565,6 2014 449 1565 22,22 22,22 

задвижка 448,7 267,87 268 

33 ТЕР-24-02-051-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 181 руб.) 
СП=89%( СП= 124 руб.) 

2 102,99 33,38 206 139 67 3,55 7,09 

задвижка 69,61     

34 ТЕР-24-02-030-08 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 0,046 2429,48 1600,2 112 38 74 44,8 2,06 
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МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром до 350 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 66 руб.)СП=89%( СП= 
45 руб.) 

100м 
трубопровода 

829,28 278,02 13 

35 ТЕР-09-03-040-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Д Козп=0,7 
Кэм=0,7 Кмат=0 

Монтаж защитных ограждений оборудования (демонтаж (разборка) 
металлоконструкций) 
НР=90%( НР= 799 руб.) 
СП=85%( СП= 755 руб.) 
Объем: 800 : 1000 

0,8 1159,11 50,92 927 886 41 66 52,8 

т конструкций 1108,19 2,06 2 

36 СПГ-01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 
Объем: ( 450 + 25 + 800 + 288 ) : 1000 

1,563 32,6 32,6 51   51     

т груза   9,78 15 

37 СПГ-03-01-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью 
до 15 т на расстояние до 5 км 
Объем: ( 450 + 25 + 800 + 288 ) : 1000 

1,563 12,19   19         

т груза       

                      
  Основная зарплата   2143   

  Эксплуатация машин   2192   

  Материальные затраты   789   

  Накладные расходы   2818   

  Сметная прибыль   2138   

  Сметная стоимость   10099   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 52919   

Врезка 

38   Врезка под давлением по технологии Ravetti с установкой двух перекрытий  
D325 
ЦЕНА=1055299/1,18/5,24 
Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 170671,98   170672         

ШТ       
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  Сметная стоимость   170672   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 894321   

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1488988,00   

  

            
  

      
    в т.ч. материал Заказчика       299241,00         

    

Итого соимость работ без давальческого оборудования 

  

    

1101354,00         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подземный газопровод высокого и низкого давления г.Всеволожск от ГРС до ГРП (Инвентарный номер №0104-00052). Техническое перевооружение запорной арматуры, 
расположенной по адресу: г.Всеволожск, ул.Александровская, у ТРК "Пирамида", надземная задвижка №3 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: г.Всеволожск, ул.Александровская, у ТРК "Пирамида", надземная задвижка №3 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-8 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: г.Всеволожск, ул.Александровская, у ТРК "Пирамида", надземная задвижка №3 

Основание: 17766-ГСН 

Сметная стоимость 1489,491  тыс. руб. 
  строительных работ 593,75  тыс. руб. 

монтажных работ 895,741  тыс. руб. 
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оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 37,628  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 442  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы 

1 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 924 руб.) 
СП=45%( СП= 520 руб.) 
Объем: Руч := ( Гл ) * Дл * 2 - Труб 

0,6617 1745,22   1155 1155   118 78,08 

100м3 грунта 1745,22     

2 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=130%( НР= 47 руб.) 
СП=89%( СП= 32 руб.) 
Объем: Осн := 0.1 * Дл * Шир 

0,222 963,26 36,46 214 35 8 10,2 2,26 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

3 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 38 руб.) 
СП=45%( СП= 22 руб.) 
Объем: Присып := 0.2 * Дл * Шир - Труб 

0,0379 1258,47   48 48   88,5 3,35 

100м3 грунта 1258,47     

4 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: Песок := 1.1 * Присып 

4,1697 69,9   291         

м3       

5 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 0,6016 1258,47   757 757   88,5 53,24 
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НР=80%( НР= 606 руб.) 
СП=45%( СП= 341 руб.) 
Объем: Засып := Руч - Осн - Присып 

100м3 грунта 1258,47     

6 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1НР=80%( НР= 58 
руб.)СП=45%( СП= 32 руб.)Объем: планир := Дл * 4 

0,0444 1617   72 72   100 4,44 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 178 руб.) 
СП=45%( СП= 100 руб.) 
Объем: Креп := Дл * Гл * 2 

0,6682 1757,53 88,04 1174 218 59 20,2 13,5 

100м2 креплений 326,63 7,11 5 

                      
  Основная зарплата   2285   

  Эксплуатация машин   67   

  Материальные затраты   1359   

  Накладные расходы   1851   

  Сметная прибыль   1047   

  Сметная стоимость   6609   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 34631   

Прокладка газопровода 

8 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

9 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 1 70578,47   70578         
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защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=423690,11*1,03/1,18/5,24 
Кпз=1,03 (трансп)Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

ШТ       

    Возврат материалов       (70578)         
10 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1400-2350м 

ЦЕНА=114,74*68,61/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,61 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1311,37   1311         

ШТ       

    Возврат материалов       (1311)         
11 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         
12 материал Заказчика Опорная плита AVK 

ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         
13 материал Заказчика Ковер AVK 

ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
14 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 
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4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

15 ССЦ01-403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

16 ТЕР-24-02-030-08 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 350 мм 
НР=130%( НР= 118 руб.) 
СП=89%( СП= 81 руб.) 

0,049 54699,63 2667 2680 68 131 74,67 3,66 

100м 
трубопровода 

1382,14 463,37 23 

17 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - на к.т. и 
кран 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

18 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - для байпаса 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

19 ТЕР-24-02-032-02 
 ОП п.1.24.20; 
прил.24.4 п.3.2А 
Козп=0,5 Кэм=0,25 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного 
барабана, диаметр газопровода 110 мм (при длине полиэтиленовой трубы 
до 100 м) 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,0275 27615 48,6 759 1 1 2,25 0,06 

400м 
укладываемой 

трубы 

42,91     

20 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм 
НР=130%( НР= 208 руб.) 
СП=89%( СП= 142 руб.) 

4 338,61 38,09 1354 160 152 1,9 7,6 

отвод 39,94     
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21 ССЦ01-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

22 ССЦ01-507-0833 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01) 

2 169,65   339         

шт       

23 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

24 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,049 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,04 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

25 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,049 45,89 38,23 2   2 0,42 0,02 

100м газопровода 7,66 3,83   

26 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=130%( 
НР= 498 руб.)СП=89%( СП= 341 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

27 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

                      
  Основная зарплата   1750   

  Эксплуатация машин   4941   
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  Материальные затраты   84915   

  Накладные расходы   3124   

  Сметная прибыль   2144   

  Сметная стоимость   96874   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 507620   

    в т.ч. материал Заказчика 

  

5,24   387613   

      

Демонтажные работы. 

28 ТЕР-24-02-100-09 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 350 мм 
НР=130%( НР= 372 руб.) 
СП=89%( СП= 255 руб.) 

0,1 9420,06 1794,35 942 286 179 147,79 14,78 

10отключений 2859,74     

29 ССЦ01-507-3016 Шар резиновый запорный диаметром 350 мм 2 75,58   151         

шт       

30 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

31 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,046 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

32 ТЕР-24-02-051-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 300 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 932 руб.) 
СП=89%( СП= 638 руб.) 

1 2014,3 1565,6 2014 449 1565 22,22 22,22 

задвижка 448,7 267,87 268 

33 ТЕР-24-02-051-01 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 2 102,99 33,38 206 139 67 3,55 7,09 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

газопроводах из труб условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 181 руб.) 
СП=89%( СП= 124 руб.) 

задвижка 69,61     

34 ТЕР-24-02-030-08 
МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 350 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 66 руб.)СП=89%( СП= 
45 руб.) 

0,046 2429,48 1600,2 112 38 74 44,8 2,06 

100м 
трубопровода 

829,28 278,02 13 

35 ТЕР-09-03-040-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Д Козп=0,7 
Кэм=0,7 Кмат=0 

Монтаж защитных ограждений оборудования (демонтаж (разборка) 
металлоконструкций) 
НР=90%( НР= 799 руб.) 
СП=85%( СП= 755 руб.) 
Объем: 800 : 1000 

0,8 1159,11 50,92 927 886 41 66 52,8 

т конструкций 1108,19 2,06 2 

36 СПГ-01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 
Объем: ( 450 + 23 + 800 + 288 ) : 1000 

1,561 32,6 32,6 51   51     

т груза   9,78 15 

37 СПГ-03-01-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью 
до 15 т на расстояние до 5 км 
Объем: ( 450 + 23 + 800 + 288 ) : 1000 

1,561 12,19   19         

т груза       

                      
  Основная зарплата   2143   

  Эксплуатация машин   2192   

  Материальные затраты   789   

  Накладные расходы   2818   

  Сметная прибыль   2138   

  Сметная стоимость   10099   

  --Переход в текущие цены--       
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  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 52919   

Врезка 

38   Врезка под давлением по технологии Ravetti с установкой двух перекрытий  
D325 
ЦЕНА=1055299/1,18/5,24 
Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 170671,98   170672         

ШТ       

                      
  Сметная стоимость   170672   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 894321   

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1489491,00   

  

            
  

      
    в т.ч. материал Заказчика       387613,00         

  

    
Итого по смете без учета материала Заказчика 

  
    

1101878,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №10, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Суоранда, ул.Ржавского, ул.Новая.  Подземный 
газопровод высокого давления п.Колтуши до ГРП с/х "Выборжец" (инв.№0104-00032) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №10, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Суоранда, ул.Ржавского, ул.Новая.  Подземный 
газопровод высокого давления п.Колтуши до ГРП с/х "Выборжец" (инв.№0104-00032) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-9 

Техническое перевооружение запорной арматуры №10, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Суоранда, ул.Ржавского, ул.Новая.  Подземный 
газопровод высокого давления п.Колтуши до ГРП с/х "Выборжец" (инв.№0104-00032) 

Основание: 17769-ГСН 

Сметная стоимость 1085,29  тыс. руб. 
  строительных работ 1084,15  тыс. руб. 

монтажных работ 1,14  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 28,23  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 264  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0066 3867,28 3719,82 26 1 25 9,97 0,07 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 6 руб.) 
СП=40%( СП= 3 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 6 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 20 руб.) 
СП=36%( СП= 10 руб.) 

0,0164 1745,22   29 29   118 1,94 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 8 руб.) 
СП=71%( СП= 5 руб.) 

0,045 963,26 36,46 43 7 2 10,2 0,46 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,018 1258,47   23 23   88,5 1,59 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,9846 69,9   139         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 1 
руб.)СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0082 331,59 331,59 3   3     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 18 руб.) 
СП=40%( СП= 9 руб.) 

0,0819 513,83 311,22 42 17 25 12,53 1,03 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 5 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

-0,0104 69,9   -1         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 0,126 1757,53 88,04 221 41 11 20,2 2,55 
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устойчивых 
НР=80%( НР= 34 руб.) 
СП=45%( СП= 19 руб.) 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 20 руб.) 
СП=36%( СП= 10 руб.) 

0,018 1617   29 29   100 1,8 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 554 147 66   9,42 

  13     

                      
  Основная зарплата   147   

  Эксплуатация машин   66   

  Материальные затраты   341   

  Накладные расходы   123   

  Сметная прибыль   65   

  Сметная стоимость   742   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3888   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-06 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 250 мм 
НР=130%( НР= 81 руб.) 
СП=89%( СП= 55 руб.) 

0,039 39602,81 2217,14 1545 47 86 64,75 2,53 

100м 
трубопровода 

1198,52 383,16 15 

12 ТЕР-24-02-121-05 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 395 руб.) 
СП=89%( СП= 271 руб.) 

1 600,65 186,28 601 291 186 15,7 15,7 

узел 290,61 12,51 13 

13 ТЕР-24-02-120-05 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 250 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,039 42,72 31,05 2   2 0,64 0,02 

100м 
трубопровода 

11,67 5,66   
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14 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления 
(до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,039 45,89 38,23 2   2 0,42 0,02 

100м газопровода 7,66 3,83   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=111%( НР= 
425 руб.)СП=71%( СП= 272 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-06 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 250 мм 
НР=130%( НР= 1330 руб.) 
СП=89%( СП= 910 руб.) 

1 5839,17 2524,09 5839 585 2524 28,61 28,61 

задвижка 585,36 437,86 438 

17 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D250 L=590мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=318916.76*1.03/1.18/5.24 

1 53125,29   53125         

ШТ       

    Возврат материалов       (53125)         
18 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 

ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 
1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         
19 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         
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21 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 

см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 66947 1195 4133   61,95 

  601     

                      
  Основная зарплата   1195   

  Эксплуатация машин   4133   

  Материальные затраты   61619   

  Накладные расходы   2260   

  Сметная прибыль   1527   

  Сметная стоимость   70734   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 370646   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   299241   

      

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-07 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 0,2 6042,07 1132,7 1208 379 227 97,91 19,58 
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условный диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 493 руб.) 
СП=89%( СП= 337 руб.) 

10отключений 1894,56     

26 ТЕР-24-02-121-05 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 250 ммНР=130%( НР= 395 руб.)СП=89%( СП= 271 
руб.) 

1 600,65 186,28 601 291 186 15,7 15,7 

узел 290,61 12,51 13 

27 ТЕР-24-02-120-05 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 250 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,04 42,72 31,05 2   2 0,64 0,03 

100м 
трубопровода 

11,67 5,66   

28 ТЕР-24-02-030-06 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 250 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 49 руб.) 
СП=89%( СП= 34 руб.) 

0,04 2049,39 1330,28 82 29 53 38,85 1,55 

100м 
трубопровода 

719,11 229,9 9 

29 ТЕР-24-02-052-06 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 250 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 798 руб.) 
СП=89%( СП= 546 руб.) 

1 1865,67 1514,45 1866 351 1515 17,17 17,17 

задвижка 351,22 262,72 263 

30 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=111%( НР= 103 руб.) 
СП=71%( СП= 66 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 
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31 ТЕР-24-01-028-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 250 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 342 руб.) 
СП=89%( СП= 234 руб.) 

1 582,91 377,18 583 206 377 10,34 10,34 

компенсатор 205,73 57,26 57 

32 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 205 руб.) 
СП=71%( СП= 131 руб.) 

0,14 2493,18 1341,47 349 161 188 66,96 9,37 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 24 

33 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

34 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,4052 32,6 32,6 13   13     

т груза   9,78 4 

35 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,4052 8,79 8,79 30   30     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4942 1496 2707   78,28 

  384     

                      
  Основная зарплата   1496   

  Эксплуатация машин   2707   

  Материальные затраты   726   

  Накладные расходы   2385   

  Сметная прибыль   1619   

  Сметная стоимость   8946   
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  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 46877   

Врезка. 

36 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,019 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

37 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,0474 1745,22   83 83   118 5,59 

100м3 грунта 1745,22     

38 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0237 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

39 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2371 513,83 311,22 122 48 74 12,53 2,97 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

40 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

41 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

42 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 1 118466,41   118466         
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установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 250 
ЦЕНА=620764/5.24 

участок       

43 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

44 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

45 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

46 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

47 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,1 7035,44   704 2   1,02 0,1 

100м газопровода 17,13     

48 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

49 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 
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трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

снимок 34,29     

50 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

51 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 125520 664 571   36,27 

  49     

                      
  Основная зарплата   664   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   124285   

  Накладные расходы   717   

  Сметная прибыль   457   

  Сметная стоимость   126694   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 663877   

Итого по смете: 197963 3502 7477   185,92 

  1047     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1085288,00   

                      
    в т.ч. материал Заказчика       299241,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        786050,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №11, расположенной по адресу: ЛО, Всеволожский район, д.Суоранда, ул.Ржавского, ул.Новая. Подземный газопровод высокого  
давления п.Колтуши до ГРП с/х "Выборжец" (инв.№0104-00032) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №11, расположенной по адресу: ЛО, Всеволожский район, д.Суоранда, ул.Ржавского, ул.Новая. Подземный газопровод высокого  
давления п.Колтуши до ГРП с/х "Выборжец" (инв.№0104-00032) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-10-0 

Техническое перевооружение запорной арматуры №11, расположенной по адресу: ЛО, Всеволожский район, д.Суоранда, ул.Ржавского, ул.Новая. Подземный газопровод высокого  
давления п.Колтуши до ГРП с/х "Выборжец" (инв.№0104-00032) 

Основание: 17770-ГСН 

Сметная стоимость 645,02  тыс. руб. 
  строительных работ 643,88  тыс. руб. 

монтажных работ 1,14  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 23,86  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 225  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0093 3867,28 3719,82 36 1 35 9,97 0,09 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 8 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 9 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 27 руб.) 
СП=36%( СП= 14 руб.) 

0,0231 1745,22   40 40   118 2,73 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 8 руб.) 
СП=71%( СП= 5 руб.) 

0,042 963,26 36,46 40 7 2 10,2 0,43 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 14 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,016 1258,47   20 20   88,5 1,42 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,7618 69,9   123         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 1 руб.)СП=50%( 
СП= 1 руб.) 

0,0133 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 28 руб.) 
СП=40%( СП= 14 руб.) 

0,1326 513,83 311,22 68 27 41 12,53 1,66 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 7 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

1,6852 69,9   118         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 0,1848 1757,53 88,04 325 60 16 20,2 3,73 
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устойчивых 
НР=80%( НР= 49 руб.) 
СП=45%( СП= 27 руб.) 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 10 руб.) 

0,0168 1617   27 27   100 1,68 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 801 182 98   11,74 

  18     

                      
  Основная зарплата   182   

  Эксплуатация машин   98   

  Материальные затраты   521   

  Накладные расходы   153   

  Сметная прибыль   82   

  Сметная стоимость   1036   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 5429   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-05 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 68 руб.) 
СП=89%( СП= 46 руб.) 

0,039 25830,5 2021,74 1007 39 79 53,89 2,1 

100м 
трубопровода 

997,5 342,93 13 

12 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

13 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,039 41,36 30,05 2   2 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   
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14 ТЕР-24-02-122-03 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,039 17,38 14,46 1   1 0,16 0,01 

100м газопровода 2,92 1,46   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=111%( НР= 
425 руб.)СП=71%( СП= 272 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-05 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 1108 руб.) 
СП=89%( СП= 758 руб.) 

1 4288,95 2192,01 4289 468 2192 22,85 22,85 

задвижка 467,51 383,89 384 

17 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D200 L=570мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=137950*1.03/1.18/5.24 

1 22979,77   22980         

ШТ       

  
  

Возврат материалов       (22980)         

18 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=650-1100м 
ЦЕНА=9100/1.18*1.03/5.24 

1 1515,88   1516         

ШТ       

    Возврат материалов       (1516)         

19 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       
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    Возврат материалов       (183)         

21 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 

см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 34238 1018 3784   53 

  547     

                      
  Основная зарплата   1018   

  Эксплуатация машин   3784   

  Материальные затраты   29436   

  Накладные расходы   1960   

  Сметная прибыль   1321   

  Сметная стоимость   37519   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 196600   

  

  

в т.ч. материал Заказчика 

  

5,24   139274   

      

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-06 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 0,2 4846,82 1024,49 969 339 205 86,37 17,27 
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условный диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 441 руб.) 
СП=89%( СП= 302 руб.) 

10отключений 1695,44     

26 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 ммНР=130%( НР= 330 руб.)СП=89%( СП= 226 
руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

27 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,031 41,36 30,05 1   1 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

28 ТЕР-24-02-030-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 33 руб.) 
СП=89%( СП= 22 руб.) 

0,031 1811,54 1213,04 56 19 37 32,33 1 

100м 
трубопровода 

598,5 205,76 6 

29 ТЕР-24-02-052-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 664 руб.) 
СП=89%( СП= 455 руб.) 

1 1595,72 1315,21 1596 281 1315 13,71 13,71 

задвижка 280,51 230,33 230 

30 ТЕР-23-03-001-06 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 0,0455 2493,18 1341,47 113 52 61 66,96 3,05 
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 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 67 руб.) 
СП=71%( СП= 43 руб.) 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 8 

31 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

32 ТЕР-24-02-072-03 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр 
компенсатора до 200 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 120 руб.) 
СП=89%( СП= 82 руб.) 

1 171,4 89,06 171 82 89 4,38 4,38 

компенсатор 82,34 10,01 10 

33 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 4,3   4         

т груза       

34 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,3377 32,6 32,6 11   11     

т груза   9,78 3 

35 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

1,3377 8,79 8,79 12   12     

т груза       

Итого: Демонтаж. 3637 1091 2024   56,92 
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  286     

                      
  Основная зарплата   1091   

  Эксплуатация машин   2024   

  Материальные затраты   518   

  Накладные расходы   1776   

  Сметная прибыль   1213   

  Сметная стоимость   6626   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 34720   

Врезка. 

36 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,019 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

37 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,0475 1745,22   83 83   118 5,61 

100м3 грунта 1745,22     

38 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0238 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

39 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2377 513,83 311,22 122 48 74 12,53 2,98 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

40 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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41 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

42 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 200 
ЦЕНА=365156/5.24 

1 69686,26   69686         

участок       

43 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 90 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

44 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

45 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 90 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

46 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

47 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 90 мм - байпас 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

48 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 0,1 7035,44   704 2   1,02 0,1 
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диаметр газопровода до 90 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

100м газопровода 17,13     

49 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

50 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 

НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

51 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 76740 664 571   36,29 

  49     

                      
  Основная зарплата   664   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   75505   

  Накладные расходы   717   

  Сметная прибыль   457   

  Сметная стоимость   77914   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 408269   

Итого по смете: 115416 2955 6477   157,95 

  900     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   668011,00   

    в т.ч. материал Заказчика       139274,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        528737,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №11, расположенной по адресу: ЛО, Всеволожский район, д.Суоранда, ул.Ржавского, ул.Новая. Подземный газопровод высокого  
давления п.Колтуши до ГРП с/х "Выборжец" (инв.№0104-00032) 

(наименование стройки) 

Восстановление покрытий.  
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-10-1 

Восстановление покрытий. 

Основание: 17770-ГСН 

Сметная стоимость 22,99  тыс. руб. 
 строительных работ 22,99  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 0,68  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 8  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Количество и 
единица 

измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты труда рабочих, не 
занятых обслуживанием машин, 

чел-ч  
всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Восстановление покрытий. 

1 ТЕР-27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
НР=142%( НР= 68 руб.) 
СП=95%( СП= 46 руб.) 

0,0132 7599,08 4765,43 100 37 63 179,8 2,37 

100м3 
конструкций 

2833,65 842,79 11 
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2 ТЕР-27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
НР=142%( НР= 43 руб.) 
СП=95%( СП= 29 руб.) 

0,054 2609,85 2360,11 141 13 127 15,72 0,85 

100м3 
материала 

основани 

238,94 322,57 17 

3 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 5,94 69,9  415     

м3    

4 ТЕР-27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 
однослойных 
НР=142%( НР= 24 руб.) 
СП=95%( СП= 16 руб.) 

0,012 56246,58 4269,89 675 7 51 36,96 0,44 

1000м2 
основания 

572,14 854,9 10 

5 ТЕР-27-04-007-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 
27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 - К=10 
НР=142%( НР= 10 руб.) 
СП=95%( СП= 7 руб.) 

0,012 34285,8 2716,5 411  33   

1000м2 
основания 

 546,7 7 

6 ТЕР-27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
НР=142%( НР= 20 руб.) 
СП=95%( СП= 13 руб.) 

0,012 73800,97 2648,86 886 8 32 38,3 0,46 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 6 

7 ТЕР-27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 
т/м3НР=142%( НР= 20 руб.)СП=95%( СП= 13 руб.) 

0,012 70615,33 2648,86 847 8 32 38,3 0,46 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 6 
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8 ТЕР-27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к 
расценке 27-06-020-03 - К=6 
НР=142% 
СП=95% 

0,012 50355,3 17,52 604   0,54 0,01 

1000м2 покрытия 9,84   

Итого: Восстановление покрытий. 4079 73 338   4,59 

 57   

            Основная зарплата  73  

 Эксплуатация машин  338  

 Материальные затраты  3668  

 Накладные расходы  185  

 Сметная прибыль  124  

 Сметная стоимость  4388  

 --Переход в текущие цены---    

 ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 22993  

Возврат. 

9 410-0111 Лом асфальтобетона 2,6136 211,45  553        

т    

Итого: Возврат. 553         

    

            Материальные затраты  553  

 Сметная стоимость  553  

 --Переход в текущие цены---    

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 2898   

Итого по смете: 4632 73 338   4,59 

 57   

            ИТОГО ПО СМЕТЕ  22990,00  
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Техническое перевооружение запорной арматуры №9, расположенной по адресу: ЛО, Всеволожский район, п.им.Свердлова, г-д на Красную Звезду. Подземный газопровод низкого 
давления п.Красная Звезда, д.2 (инв.№0104-00035) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №9, расположенной по адресу: ЛО, Всеволожский район, п.им.Свердлова, г-д на Красную Звезду. Подземный газопровод низкого 
давления п.Красная Звезда, д.2 (инв.№0104-00035) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-11-0 

Техническое перевооружение запорной арматуры №9, расположенной по адресу: ЛО, Всеволожский район, п.им.Свердлова, г-д на Красную Звезду. Подземный газопровод низкого 
давления п.Красная Звезда, д.2 (инв.№0104-00035) 

Основание: 17779-ГСН 

Сметная стоимость 1075,57  тыс. руб. 
  строительных работ 1074,44  тыс. руб. 

монтажных работ 1,14  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 26,06  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 243  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» 0,0056 3867,28 3719,82 22 1 21 9,97 0,06 
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с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 5 руб.) 
СП=40%( СП= 2 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 5 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0139 1745,22   24 24   118 1,64 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,035 963,26 36,46 34 6 1 10,2 0,36 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 12 руб.) 
СП=36%( СП= 6 руб.) 

0,014 1258,47   18 18   88,5 1,24 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,5436 69,9   108         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 1 руб.)СП=50%( 
СП= 1 руб.) 

0,0082 331,59 331,59 3   3     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 18 руб.) 
СП=40%( СП= 9 руб.) 

0,0819 513,83 311,22 42 17 25 12,53 1,03 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 5 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

1,2461 69,9   87         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 0,098 1757,53 88,04 172 32 9 20,2 1,98 
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устойчивых 
НР=80%( НР= 26 руб.) 
СП=45%( СП= 15 руб.) 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,014 1617   23 23   100 1,4 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 533 121 59   7,7 

  12     

                      
  Основная зарплата   121   

  Эксплуатация машин   59   

  Материальные затраты   353   

  Накладные расходы   101   

  Сметная прибыль   54   

  Сметная стоимость   688   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3605   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-06 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 250 мм 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

0,029 39602,81 2217,14 1148 35 64 64,75 1,88 

100м 
трубопровода 

1198,52 383,16 11 

12 ТЕР-24-02-121-05 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 395 руб.) 
СП=89%( СП= 271 руб.) 

1 600,65 186,28 601 291 186 15,7 15,7 

узел 290,61 12,51 13 

13 ТЕР-24-02-120-05 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 250 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,029 42,72 31,05 1   1 0,64 0,02 

100м 
трубопровода 

11,67 5,66   
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14 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления 
(до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,029 45,89 38,23 1   1 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=111%( НР= 
425 руб.)СП=71%( СП= 272 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-06 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 250 мм 
НР=130%( НР= 1330 руб.) 
СП=89%( СП= 910 руб.) 

1 5839,17 2524,09 5839 585 2524 28,61 28,61 

задвижка 585,36 437,86 438 

17 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D250 L=590мм с защитным 
покрытием ву типа 
ЦЕНА=318916.76*1.03/1.18/5.24 

1 53125,29   53125         

ШТ       

    Возврат материалов       (53125)         

18 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         
19 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         
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21 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 

см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, 
масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т /бетон 
В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 66548 1183 4109   61,29 

  597     

                      
  Основная зарплата   1183   

  Эксплуатация машин   4109   

  Материальные затраты   61256   

  Накладные расходы   2239   

  Сметная прибыль   1513   

  Сметная стоимость   70300   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 368372   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   299241   

      

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-07 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 0,2 6042,07 1132,7 1208 379 227 97,91 19,58 
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условный диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 493 руб.) 
СП=89%( СП= 337 руб.) 

10отключений 1894,56     

26 ТЕР-24-02-121-05 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 250 ммНР=130%( НР= 395 руб.)СП=89%( СП= 271 
руб.) 

1 600,65 186,28 601 291 186 15,7 15,7 

узел 290,61 12,51 13 

27 ТЕР-24-02-120-05 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 250 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,027 42,72 31,05 1   1 0,64 0,02 

100м 
трубопровода 

11,67 5,66   

28 ТЕР-24-02-030-06 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 250 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 33 руб.) 
СП=89%( СП= 22 руб.) 

0,027 2049,39 1330,28 55 19 36 38,85 1,05 

100м 
трубопровода 

719,11 229,9 6 

29 ТЕР-24-02-052-06 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 250 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 798 руб.) 
СП=89%( СП= 546 руб.) 

1 1865,67 1514,45 1866 351 1515 17,17 17,17 

задвижка 351,22 262,72 263 

30 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=111%( НР= 103 руб.) 
СП=71%( СП= 66 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 
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31 ТЕР-24-02-072-04 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр 
компенсатора до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 173 руб.) 
СП=89%( СП= 118 руб.) 

1 240,79 121,9 241 119 122 6,32 6,32 

компенсатор 118,89 13,84 14 

32 ТЕР-23-04-011-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка люка (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 17 руб.) 
СП=89%( СП= 12 руб.) 

1 17,9 5,04 18 13 5 0,79 0,79 

шт 12,86     

33 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

1,147 32,6 32,6 37   37     

т груза   9,78 11 

34 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

1,147 8,79 8,79 10   10     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4232 1251 2255   65,16 

  321     

                      
  Основная зарплата   1251   

  Эксплуатация машин   2255   

  Материальные затраты   726   

  Накладные расходы   2012   

  Сметная прибыль   1372   

  Сметная стоимость   7616   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 39908   

Врезка. 

35 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» 0,019 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 



136 

с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

36 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,0474 1745,22   83 83   118 5,59 

100м3 грунта 1745,22     

37 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0237 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

38 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2371 513,83 311,22 122 48 74 12,53 2,97 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

39 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

40 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

41 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с установкой 
двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 250 
ЦЕНА=620764/5.24 

1 118466,41   118466         

участок       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 



137 

плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

43 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

44 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

45 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

46 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,095 7035,44   668 2   1,02 0,1 

100м газопровода 17,13     

47 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

48 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

49 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 
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применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

установка 27,46 6,13 12 

50 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 125484 664 571   36,27 

  49     

                      
  Основная зарплата   664   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   124249   

  Накладные расходы   717   

  Сметная прибыль   457   

  Сметная стоимость   126658   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 663688   

Итого по смете: 196797 3219 6994   170,42 

  979     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1084314,00   

    в т.ч. материал Заказчика       299241,00         
  

  

Итого по смете без учета материала Заказчика 

  

    785073,00   
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Техническое перевооружение запорной арматуры №9, расположенной по адресу: ЛО, Всеволожский район, п.им.Свердлова, г-д на Красную Звезду. Подземный газопровод низкого 
давления п.Красная Звезда, д.2 (инв.№0104-00035) 

(наименование стройки) 

Восстановление покрытий.  
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-11-1 

Восстановление покрытий. 

Основание: 17779-ГСН 

Сметная стоимость 8,74  тыс. руб. 
 строительных работ 8,74  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 0,28  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 3  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты труда рабочих, не занятых 
обслуживанием машин, чел-ч  

всего 
эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Восстановление покрытий. 

1 ТЕР-27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 
песка 
НР=142%( НР= 34 руб.) 
СП=95%( СП= 23 руб.) 

0,0429 2609,85 2360,11 112 10 102 15,72 0,67 

100м3 материала 
основани 

238,94 322,57 14 

2 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 4,719 69,9  330     

м3    

3 ТЕР-27-04-014-01 Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом 0,0143 59741,66 4619,88 854 12 66 55,44 0,79 
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прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных 
НР=142%( НР= 36 руб.) 
СП=95%( СП= 24 руб.) 

1000м2 покрытия 873,73 920,22 13 

4 ТЕР-27-04-014-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать 
к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 - к=5 
НР=142%( НР= 6 руб.) 
СП=95%( СП= 4 руб.) 

0,0143 17142,9 1358,25 245  19   

1000м2 покрытия  273,35 4 

Итого: Восстановление покрытий. 1541 22 187   1,47 

 31   

            Основная зарплата  22  

 Эксплуатация машин  187  

 Материальные затраты  1332  

 Накладные расходы  76  

 Сметная прибыль  51  

 Сметная стоимость  1668  

 --Переход в текущие цены---    

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 8740   

Итого по смете: 1541 22 187   1,47 

 31   

            ИТОГО ПО СМЕТЕ  8740,00  
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Техническое перевооружение запорной арматуры №12, расположенной по адресу: задвижка №13. Арх.212, п.Бугры, на котельную. 
(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №12, расположенной по адресу: задвижка №13. Арх.212, п.Бугры, на котельную. 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-12-0 

Техническое перевооружение запорной арматуры №12, расположенной по адресу: задвижка №13. Арх.212, п.Бугры, на котельную. 

Основание: 17780-ГСН 

Сметная стоимость 491,38  тыс. руб. 
  строительных работ 490,24  тыс. руб. 

монтажных работ 1,14  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 19,55  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 182  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 4 руб.) 
СП=40%( СП= 2 руб.) 

0,0039 3867,28 3719,82 15 1 14 9,97 0,04 

1000м3 грунта 147,46 958,61 4 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0097 1745,22   17 17   118 1,14 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 12 руб.) 
СП=36%( СП= 6 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 6 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,03 963,26 36,46 29 5 1 10,2 0,31 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 10 руб.) 
СП=36%( СП= 5 руб.) 

0,0114 1258,47   14 14   88,5 1,01 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,2585 69,9   88         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0063 331,59 331,59 2   2     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-
2НР=81%( НР= 13 руб.)СП=40%( СП= 6 руб.) 

0,0629 513,83 311,22 32 13 19 12,53 0,79 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 3 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

2,308 69,9   161         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 27 руб.) 
СП=45%( СП= 15 руб.) 

0,102 1757,53 88,04 179 33 9 20,2 2,06 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 556 102 45   6,55 

  9     

                      
  Основная зарплата   102   

  Эксплуатация машин   45   

  Материальные затраты   409   

  Накладные расходы   86   

  Сметная прибыль   46   

  Сметная стоимость   688   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3605   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-05 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 42 руб.) 
СП=89%( СП= 28 руб.) 

0,024 25830,5 2021,74 620 24 49 53,89 1,29 

100м 
трубопровода 

997,5 342,93 8 

12 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

13 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,024 41,36 30,05 1   1 0,62 0,01 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

14 ТЕР-24-02-123-03 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления 
(до 0,6 МПа) условным диаметром до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,024 27,15 22,77 1   1 0,24 0,01 

100м газопровода 4,38 2,19   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 
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герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=111%( НР= 425 руб.) 
СП=71%( СП= 272 руб.) 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-05 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 
ммНР=130%( НР= 1108 руб.)СП=89%( СП= 758 руб.) 

1 4288,95 2192,01 4289 468 2192 22,85 22,85 

задвижка 467,51 383,89 384 

17 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D200 L=570мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=137950*1.03/1.18/5.24 

1 22979,77   22980         

ШТ       

    Возврат материалов       (22980)         
18 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 

ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 
1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         
19 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 
1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

21 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 34233 1003 3753   52,19 

  542     

                      
  Основная зарплата   1003   

  Эксплуатация машин   3753   

  Материальные затраты   29477   

  Накладные расходы   1934   

  Сметная прибыль   1303   

  Сметная стоимость   37470   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 196343   

  

  

в т.ч. материал Заказчика 

  

5,24   141280   

      

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-06 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 441 руб.) 
СП=89%( СП= 302 руб.) 

0,2 4846,82 1024,49 969 339 205 86,37 17,27 

10отключений 1695,44     

26 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 
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диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

узел 239,7 14,96 15 

27 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 ммНР=130%СП=89% 

0,025 41,36 30,05 1   1 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

28 ТЕР-24-02-030-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 26 руб.) 
СП=89%( СП= 18 руб.) 

0,025 1811,54 1213,04 45 15 30 32,33 0,81 

100м 
трубопровода 

598,5 205,76 5 

29 ТЕР-24-02-052-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 664 руб.) 
СП=89%( СП= 455 руб.) 

1 1595,72 1315,21 1596 281 1315 13,71 13,71 

задвижка 280,51 230,33 230 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 67 руб.) 
СП=71%( СП= 43 руб.) 

0,0455 2493,18 1341,47 113 52 61 66,96 3,05 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 8 

31 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 1 4,3   4         
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экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 т груза       

32 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,1688 32,6 32,6 6   6     

т груза   9,78 2 

33 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

1,1688 8,79 8,79 10   10     

т груза       

Итого: Демонтаж. 3253 926 1805   47,8 

  260     

                      
  Основная зарплата   926   

  Эксплуатация машин   1805   

  Материальные затраты   518   

  Накладные расходы   1528   

  Сметная прибыль   1044   

  Сметная стоимость   5825   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 30523   

Врезка. 

34 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 8 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

0,0095 3867,28 3719,82 37 1 36 9,97 0,09 

1000м3 грунта 147,46 958,61 9 

35 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1НР=68%( НР= 29 руб.)СП=36%( СП= 15 руб.) 

0,0238 1745,22   42 42   118 2,81 

100м3 грунта 1745,22     

36 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 0,0119 331,59 331,59 4   4     
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мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

1000м3 грунта   85,86 1 

37 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 25 руб.) 
СП=40%( СП= 12 руб.) 

0,1189 513,83 311,22 61 24 37 12,53 1,49 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 7 

38 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 7 руб.) 
СП=36%( СП= 4 руб.) 

0,006 1617   10 10   100 0,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

39 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 53 руб.) 
СП=45%( СП= 30 руб.) 

0,2 1757,53 88,04 352 65 18 20,2 4,04 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

40 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой одного перекрытия и одного фитинга диаметром Ду 200 
ЦЕНА=251180/5.24 

1 47935,11   47935         

участок       

41 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

42 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

43 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 
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см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 49339 277 237   15,61 

  31     

                      
  Основная зарплата   277   

  Эксплуатация машин   237   

  Материальные затраты   48825   

  Накладные расходы   277   

  Сметная прибыль   175   

  Сметная стоимость   49791   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 260905   

Итого по смете: 87381 2308 5840   122,15 

  842     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   491376,00   

    в т.ч. материал Заказчика       141280,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        350096,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры , расположенной по адресу: задвижка №3, арх.№43, п.Кузьмоловский, пересечение ул.Л.Иванова и ул.Победы. Подземный 
газопровод низкого давления п.Кузьмолово газопровод от ул.Победы и ул.Иванова до ГРП-1 (инв.№0104-00378). 

(наименование стройки) 

Восстановление покрытий.  
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-12-1 

Восстановление покрытий. 

Основание: 17780-ГСН 

Сметная стоимость 22,99  тыс. руб. 
 строительных работ 22,99  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 0,68  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 8  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Количество и 
единица 

измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием машин, 
чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Восстановление покрытий. 

1 ТЕР-27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
НР=142%( НР= 68 руб.) 
СП=95%( СП= 46 руб.) 

0,0132 7599,08 4765,43 100 37 63 179,8 2,37 

100м3 
конструкций 

2833,65 842,79 11 

2 ТЕР-27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 0,054 2609,85 2360,11 141 13 127 15,72 0,85 
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НР=142%( НР= 43 руб.) 
СП=95%( СП= 29 руб.) 

100м3 
материала 

основани 

238,94 322,57 17 

3 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 5,94 69,9  415     

м3    

4 ТЕР-27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 
однослойных 
НР=142%( НР= 24 руб.) 
СП=95%( СП= 16 руб.) 

0,012 56246,58 4269,89 675 7 51 36,96 0,44 

1000м2 
основания 

572,14 854,9 10 

5 ТЕР-27-04-007-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 
27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 - К=10 
НР=142%( НР= 10 руб.) 
СП=95%( СП= 7 руб.) 

0,012 34285,8 2716,5 411  33   

1000м2 
основания 

 546,7 7 

6 ТЕР-27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
НР=142%( НР= 20 руб.) 
СП=95%( СП= 13 руб.) 

0,012 73800,97 2648,86 886 8 32 38,3 0,46 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 6 

7 ТЕР-27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 
т/м3НР=142%( НР= 20 руб.)СП=95%( СП= 13 руб.) 

0,012 70615,33 2648,86 847 8 32 38,3 0,46 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 6 

8 ТЕР-27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к 0,012 50355,3 17,52 604   0,54 0,01 
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расценке 27-06-020-03 - К=6 
НР=142% 
СП=95% 

1000м2 покрытия 9,84   

Итого: Восстановление покрытий. 4079 73 338   4,59 

 57   

            Основная зарплата  73  

 Эксплуатация машин  338  

 Материальные затраты  3668  

 Накладные расходы  185  

 Сметная прибыль  124  

 Сметная стоимость  4388  

 --Переход в текущие цены---    

 ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 22993  

Возврат. 

9 410-0111 Лом асфальтобетона 2,6136 211,45  553        

т    

Итого: Возврат. 553         

    

            Материальные затраты  553  

 Сметная стоимость  553  

 --Переход в текущие цены---    

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 2898   

Итого по смете: 4632 73 338   4,59 

 57   

            ИТОГО ПО СМЕТЕ  22990,00  
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Техническое перевооружение запорной арматуры , расположенной по адресу: задвижка №3, арх.№43, п.Кузьмоловский, пересечение ул.Л.Иванова и ул.Победы. Подземный 
газопровод низкого давления п.Кузьмолово газопровод от ул.Победы и ул.Иванова до ГРП-1 (инв.№0104-00378). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры , расположенной по адресу: задвижка №3, арх.№43, п.Кузьмоловский, пересечение ул.Л.Иванова и ул.Победы. Подземный 
газопровод низкого давления п.Кузьмолово газопровод от ул.Победы и ул.Иванова до ГРП-1 (инв.№0104-00378). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-13-0 

Техническое перевооружение запорной арматуры , расположенной по адресу: задвижка №3, арх.№43, п.Кузьмоловский, пересечение ул.Л.Иванова и ул.Победы. Подземный 
газопровод низкого давления п.Кузьмолово газопровод от ул.Победы и ул.Иванова до ГРП-1 (инв.№0104-00378). 

Основание: 17781-ГСН 

Сметная стоимость 640,33  тыс. руб. 
  строительных работ 639,19  тыс. руб. 

монтажных работ 1,14  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 22,74  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 213  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,005 3867,28 3719,82 19 1 18 9,97 0,05 



154 

лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 5 руб.) 
СП=40%( СП= 2 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 5 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 15 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0126 1745,22   22 22   118 1,49 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 6 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,03 963,26 36,46 29 5 1 10,2 0,31 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 10 руб.) 
СП=36%( СП= 5 руб.) 

0,0114 1258,47   14 14   88,5 1,01 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,2585 69,9   88         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 1 руб.)СП=50%( 
СП= 1 руб.) 

0,0086 331,59 331,59 3   3     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 18 руб.) 
СП=40%( СП= 9 руб.) 

0,086 513,83 311,22 44 17 27 12,53 1,08 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 5 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

2,308 69,9   161         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 0,132 1757,53 88,04 232 43 12 20,2 2,67 
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устойчивых 
НР=80%( НР= 35 руб.) 
СП=45%( СП= 20 руб.) 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 631 121 61   7,8 

  12     

                      
  Основная зарплата   121   

  Эксплуатация машин   61   

  Материальные затраты   449   

  Накладные расходы   103   

  Сметная прибыль   56   

  Сметная стоимость   790   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4140   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-05 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 44 руб.) 
СП=89%( СП= 30 руб.) 

0,025 25830,5 2021,74 646 25 51 53,89 1,35 

100м 
трубопровода 

997,5 342,93 9 

12 ТЕР-24-02-121-05 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 395 руб.) 
СП=89%( СП= 271 руб.) 

1 600,65 186,28 601 291 186 15,7 15,7 

узел 290,61 12,51 13 

13 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,025 41,36 30,05 1   1 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   
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14 ТЕР-24-02-122-03 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,025 17,38 14,46 1   1 0,16   

100м газопровода 2,92 1,46   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=111%( НР= 
425 руб.)СП=71%( СП= 272 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-05 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 1108 руб.) 
СП=89%( СП= 758 руб.) 

1 4288,95 2192,01 4289 468 2192 22,85 22,85 

задвижка 467,51 383,89 384 

17 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D200 L=570мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=137950*1.03/1.18/5.24 

1 22979,77   22980         

ШТ       

    Возврат материалов       (22980)         
18 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 

ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 
1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         
19 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         
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21 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 

см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 34351 1056 3764   54,99 

  541     

                      
  Основная зарплата   1056   

  Эксплуатация машин   3764   

  Материальные затраты   29531   

  Накладные расходы   2001   

  Сметная прибыль   1350   

  Сметная стоимость   37702   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 197558   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   141280   

      

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-06 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 0,2 4846,82 1024,49 969 339 205 86,37 17,27 
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условный диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 441 руб.) 
СП=89%( СП= 302 руб.) 

10отключений 1695,44     

26 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 ммНР=130%( НР= 330 руб.)СП=89%( СП= 226 
руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

27 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,025 41,36 30,05 1   1 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

28 ТЕР-24-02-030-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 26 руб.) 
СП=89%( СП= 18 руб.) 

0,025 1811,54 1213,04 45 15 30 32,33 0,81 

100м 
трубопровода 

598,5 205,76 5 

29 ТЕР-24-02-052-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 664 руб.) 
СП=89%( СП= 455 руб.) 

1 1595,72 1315,21 1596 281 1315 13,71 13,71 

задвижка 280,51 230,33 230 

30 ТЕР-23-03-001-06 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 0,07 2493,18 1341,47 175 81 94 66,96 4,69 
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 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 103 руб.) 
СП=71%( СП= 66 руб.) 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 12 

31 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1,5 4,3   6         

т груза       

32 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,5891 32,6 32,6 19   19     

т груза   9,78 6 

33 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

2,0891 8,79 8,79 18   18     

т груза       

Итого: Демонтаж. 3338 955 1859   49,45 

  268     

                      
  Основная зарплата   955   

  Эксплуатация машин   1859   

  Материальные затраты   518   

  Накладные расходы   1564   

  Сметная прибыль   1067   

  Сметная стоимость   5969   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 31278   

Врезка. 

34 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,019 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1НР=81%( НР= 17 
руб.)СП=40%( СП= 8 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

35 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,0475 1745,22   83 83   118 5,61 

100м3 грунта 1745,22     

36 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0238 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

37 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2377 513,83 311,22 122 48 74 12,53 2,98 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

38 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

39 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

40 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 200 
ЦЕНА=365156/5.24 

1 69686,26   69686         

участок       

41 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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плоскости, диаметр отвода 90 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

42 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применительно диам.89-90 

2 678,15   1356         

шт       

43 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

44 507-0819 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 90 мм 

2 435,78   872         

шт       

45 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 90 мм - байпасНР=130%( НР= 108 
руб.)СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

46 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,1 7035,44   704 2   1,02 0,1 

100м газопровода 17,13     

47 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

48 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 
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применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

установка 27,46 6,13 12 

49 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 76565 664 571   36,29 

  49     

                      
  Основная зарплата   664   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   75330   

  Накладные расходы   717   

  Сметная прибыль   457   

  Сметная стоимость   77739   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 407352   

Итого по смете: 114885 2796 6255   148,52 

  870     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   663321,00   

    в т.ч. материал Заказчика       141280,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        522041,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры , расположенной по адресу: задвижка №3, арх.№43, п.Кузьмоловский, пересечение ул.Л.Иванова и ул.Победы. Подземный 
газопровод низкого давления п.Кузьмолово газопровод от ул.Победы и ул.Иванова до ГРП-1 (инв.№0104-00378). 

(наименование стройки) 

Восстановление покрытий.  
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-13-1 

Восстановление покрытий. 

Основание: 17781-ГСН 

Сметная стоимость 22,99  тыс. руб. 
 строительных работ 22,99  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 0,68  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 8  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Количество и 
единица 

измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием машин, 
чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Восстановление покрытий. 

1 ТЕР-27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
НР=142%( НР= 68 руб.) 
СП=95%( СП= 46 руб.) 

0,0132 7599,08 4765,43 100 37 63 179,8 2,37 

100м3 
конструкций 

2833,65 842,79 11 

2 ТЕР-27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 0,054 2609,85 2360,11 141 13 127 15,72 0,85 
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НР=142%( НР= 43 руб.) 
СП=95%( СП= 29 руб.) 

100м3 
материала 

основани 

238,94 322,57 17 

3 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 5,94 69,9  415     

м3    

4 ТЕР-27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 
однослойных 
НР=142%( НР= 24 руб.) 
СП=95%( СП= 16 руб.) 

0,012 56246,58 4269,89 675 7 51 36,96 0,44 

1000м2 
основания 

572,14 854,9 10 

5 ТЕР-27-04-007-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 
27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 - К=10 
НР=142%( НР= 10 руб.) 
СП=95%( СП= 7 руб.) 

0,012 34285,8 2716,5 411  33   

1000м2 
основания 

 546,7 7 

6 ТЕР-27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
НР=142%( НР= 20 руб.) 
СП=95%( СП= 13 руб.) 

0,012 73800,97 2648,86 886 8 32 38,3 0,46 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 6 

7 ТЕР-27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 
т/м3НР=142%( НР= 20 руб.)СП=95%( СП= 13 руб.) 

0,012 70615,33 2648,86 847 8 32 38,3 0,46 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 6 

8 ТЕР-27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к 0,012 50355,3 17,52 604   0,54 0,01 
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расценке 27-06-020-03 - К=6 
НР=142% 
СП=95% 

1000м2 покрытия 9,84   

Итого: Восстановление покрытий. 4079 73 338   4,59 

 57   

            Основная зарплата  73  

 Эксплуатация машин  338  

 Материальные затраты  3668  

 Накладные расходы  185  

 Сметная прибыль  124  

 Сметная стоимость  4388  

 --Переход в текущие цены---    

 ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 22993  

Возврат. 

9 410-0111 Лом асфальтобетона 2,6136 211,45  553        

т    

Итого: Возврат. 553         

    

            Материальные затраты  553  

 Сметная стоимость  553  

 --Переход в текущие цены---    

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 2898   

Итого по смете: 4632 73 338   4,59 

 57   

            ИТОГО ПО СМЕТЕ  22990,00  
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Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: №28 -г.Выборг, ул.Володарского, №29 -г.Выборг, ул.Маяковского. Газопровод низкого давления, г.Выборг, 
Володарского, Первомайск., Некрасова, Мира, Моск.пр. (инв.№0205-01556). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: №28 -г.Выборг, ул.Володарского, №29 -г.Выборг, ул.Маяковского. Газопровод низкого давления, г.Выборг, 
Володарского, Первомайск., Некрасова, Мира, Моск.пр. (инв.№0205-01556). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-14-0 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: №28 -г.Выборг, ул.Володарского, №29 -г.Выборг, ул.Маяковского. Газопровод низкого давления, г.Выборг, 
Володарского, Первомайск., Некрасова, Мира, Моск.пр. (инв.№0205-01556). 

Основание: 17813-ГСН 

Сметная стоимость 2601,94  тыс. руб. 
  строительных работ 2599,09  тыс. руб. 

монтажных работ 2,86  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 53,05  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 504  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0179 3867,28 3719,82 69 3 66 9,97 0,18 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 16 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 17 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 53 руб.) 
СП=36%( СП= 28 руб.) 

0,0447 1745,22   78 78   118 5,27 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 16 руб.) 
СП=71%( СП= 10 руб.) 

0,08 963,26 36,46 77 13 3 10,2 0,82 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 31 руб.) 
СП=36%( СП= 16 руб.) 

0,0354 1258,47   45 45   88,5 3,13 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 3,8903 69,9   272         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 
2 руб.)СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0253 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

7 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 3,1031 69,9   217         

м3       

8 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 98 руб.) 
СП=45%( СП= 55 руб.) 

0,368 1757,53 88,04 647 120 32 20,2 7,43 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

9 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 0,032 1617   52 52   100 3,2 
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НР=68%( НР= 35 руб.) 
СП=36%( СП= 19 руб.) 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 1465 311 109   20,04 

  23     

                      
  Основная зарплата   311   

  Эксплуатация машин   109   

  Материальные затраты   1045   

  Накладные расходы   251   

  Сметная прибыль   137   

  Сметная стоимость   1853   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 9710   

Установка задвижки. 

10 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 160 руб.) 
СП=89%( СП= 109 руб.) 

0,074 47311,57 2387,74 3501 93 177 68,13 5,04 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 30 

11 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 932 руб.) 
СП=89%( СП= 638 руб.) 

2 718,75 214,37 1438 687 429 18,54 37,08 

узел 343,18 15,21 30 

12 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,074 48,19 35,06 4 1 3 0,72 0,05 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

13 ТЕР-24-02-122-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и 0,074 32,03 26,92 2   2 0,28 0,02 
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среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м газопровода 5,11 2,56   

14 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 1850 руб.) 
СП=89%( СП= 1266 руб.) 

2 2894,09 2419,85 5788 948 4840 26 52 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 475 

15 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 
ммНР=130%( НР= 1551 руб.)СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

16 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

17 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1400-2350м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

18 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

19 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       
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    Возврат материалов       (183)         

20 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
21 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 

см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

22 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

23 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 66229 2439 8363   129,16 

  1042     

                      
  Основная зарплата   2439   

  Эксплуатация машин   8363   

  Материальные затраты   55427   

  Накладные расходы   4523   

  Сметная прибыль   3095   

  Сметная стоимость   73847   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 386958   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

24 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 0,4 7073,19 1209,48 2829 836 484 108,05 43,22 
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условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1087 руб.) 
СП=89%( СП= 744 руб.) 

10отключений 2090,77     

25 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 932 руб.) 
СП=89%( СП= 638 руб.) 

2 718,75 214,37 1438 687 429 18,54 37,08 

узел 343,18 15,21 30 

26 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 ммНР=130%( НР= 1 руб.)СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,07 48,19 35,06 3 1 2 0,72 0,05 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

27 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 91 руб.) 
СП=89%( СП= 62 руб.) 

0,07 2189,29 1432,64 153 53 100 40,88 2,86 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 17 

28 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 1862 руб.) 
СП=89%( СП= 1274 руб.) 

2 2145,1 1729,07 4290 832 3458 20,33 40,67 

задвижка 416,03 300,1 600 

29 ТЕР-23-03-001-06 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 0,1818 2493,18 1341,47 453 209 244 66,96 12,17 
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 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 266 руб.) 
СП=71%( СП= 170 руб.) 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 31 

30 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

4 4,3   17         

т груза       

31 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

1,4304 32,6 32,6 47   47     

т груза   9,78 14 

32 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

5,4304 8,79 8,79 48   48     

т груза       

Итого: Демонтаж. 9278 2618 4812   136,05 

  692     

                      
  Основная зарплата   2618   

  Эксплуатация машин   4812   

  Материальные затраты   1831   

  Накладные расходы   4239   

  Сметная прибыль   2889   

  Сметная стоимость   16406   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 85967   

Врезка. 

33 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0376 3867,28 3719,82 145 6 139 9,97 0,37 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 34 руб.) 
СП=40%( СП= 17 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 36 

34 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1НР=68%( НР= 112 руб.)СП=36%( СП= 59 руб.) 

0,094 1745,22   164 164   118 11,09 

100м3 грунта 1745,22     

35 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 4 руб.) 
СП=50%( СП= 2 руб.) 

0,0423 331,59 331,59 14   14     

1000м3 грунта   85,86 4 

36 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 88 руб.) 
СП=40%( СП= 44 руб.) 

0,423 513,83 311,22 217 86 131 12,53 5,3 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 23 

37 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 27 руб.) 
СП=36%( СП= 14 руб.) 

0,024 1617   39 39   100 2,4 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

38 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 214 руб.) 
СП=45%( СП= 120 руб.) 

0,8 1757,53 88,04 1406 261 70 20,2 16,16 

100м2 креплений 326,63 7,11 6 

39 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

2 193945,42   387891         

участок       

40 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 4 338,61 38,09 1354 160 152 1,9 7,6 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 208 руб.) 
СП=89%( СП= 142 руб.) 

отвод 39,94     

41 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

4 678,15   2713         

шт       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 208 руб.) 
СП=89%( СП= 142 руб.) 

4 338,61 38,09 1354 160 152 1,9 7,6 

отвод 39,94     

43 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

4 523,36   2093         

шт       

44 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 216 руб.) 
СП=89%( СП= 148 руб.) 

4 343,32 44,91 1373 166 180 1,98 7,92 

соединение 41,62     

45 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпасНР=130%( НР= 5 руб.)СП=89%( 
СП= 4 руб.) 

0,205 7035,44   1442 4   1,02 0,21 

100м газопровода 17,13     

46 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 126 руб.) 
СП=60%( СП= 94 руб.) 

4 81,24 3 325 157 12 1,6 6,4 

снимок 39,18     

47 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 4 247,38 65,87 990 110 263 1,54 6,16 
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применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 176 руб.) 
СП=89%( СП= 120 руб.) 

установка 27,46 6,13 25 

48 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 24 руб.) 
СП=68%( СП= 16 руб.) 

0,04 14088,96 274,54 564 21 11 34,88 1,4 

100м2 отмостки 534,71 65,84 3 

Итого: Врезка. 402084 1334 1124   72,61 

  97     

                      
  Основная зарплата   1334   

  Эксплуатация машин   1124   

  Материальные затраты   399626   

  Накладные расходы   1442   

  Сметная прибыль   922   

  Сметная стоимость   404448   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 2119308   

Итого по смете: 479056 6702 14408   357,86 

  1854     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   2707372,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        2456722,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: №28 -г.Выборг, ул.Володарского, №29 -г.Выборг, ул.Маяковского. Газопровод низкого давления, г.Выборг, 
Володарского, Первомайск., Некрасова, Мира, Моск.пр. (инв.№0205-01556). 

(наименование стройки) 

Восстановление покрытий.  
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-14-1 

Восстановление покрытий. 

Основание: 17813-ГСН 

Сметная стоимость 105,43  тыс. руб. 
 строительных работ 105,43  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 3,13  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 38  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Количество и 
единица 

измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием машин, 
чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Восстановление покрытий. 

1 ТЕР-27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
НР=142%( НР= 315 руб.) 
СП=95%( СП= 211 руб.) 

0,0605 7599,08 4765,43 460 171 289 179,8 10,88 

100м3 
конструкций 

2833,65 842,79 51 

2 ТЕР-27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 0,2475 2609,85 2360,11 646 59 584 15,72 3,89 
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НР=142%( НР= 197 руб.) 
СП=95%( СП= 132 руб.) 

100м3 
материала 

основани 

238,94 322,57 80 

3 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 27,225 69,9  1903     

м3    

4 ТЕР-27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 
однослойных 
НР=142%( НР= 111 руб.) 
СП=95%( СП= 74 руб.) 

0,055 56246,58 4269,89 3094 31 235 36,96 2,03 

1000м2 
основания 

572,14 854,9 47 

5 ТЕР-27-04-007-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 
27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 - К=10 
НР=142%( НР= 43 руб.) 
СП=95%( СП= 29 руб.) 

0,055 34285,8 2716,5 1886  149   

1000м2 
основания 

 546,7 30 

6 ТЕР-27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
НР=142%( НР= 91 руб.) 
СП=95%( СП= 61 руб.) 

0,055 73800,97 2648,86 4059 38 146 38,3 2,11 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 26 

7 ТЕР-27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 
т/м3НР=142%( НР= 91 руб.)СП=95%( СП= 61 руб.) 

0,055 70615,33 2648,86 3884 38 146 38,3 2,11 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 26 

8 ТЕР-27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к 0,055 50355,3 17,52 2770 1 1 0,54 0,03 



178 

расценке 27-06-020-03 - К=6 
НР=142%( НР= 1 руб.) 
СП=95%( СП= 1 руб.) 

1000м2 покрытия 9,84   

Итого: Восстановление покрытий. 18702 338 1550   21,04 

 260   

            Основная зарплата  338  

 Эксплуатация машин  1550  

 Материальные затраты  16814  

 Накладные расходы  849  

 Сметная прибыль  569  

 Сметная стоимость  20120  

 --Переход в текущие цены---    

 ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 105429  

Возврат. 

9 410-0111 Лом асфальтобетона 11,979 211,45  2533        

т    

Итого: Возврат. 2533         

    

            Материальные затраты  2533  

 Сметная стоимость  2533  

 --Переход в текущие цены---    

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 13273   

Итого по смете: 21235 338 1550   21,04 

 260   

            ИТОГО ПО СМЕТЕ  105430,00  
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Газопровод, г.Выборг, АГРС п.им.Кирова, Лазарева, пр.Победы, ул.Приморская, Леншоссе (Инвентарный номер №0205-01260). Техническое перевооружение запорной арматуры, 
расположенной по адресу: задвижка №17, г.Выборг, ул.Ленинградское шоссе, д.78 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: задвижка №17, г.Выборг, ул.Ленинградское шоссе, д.78 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-15-0 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: задвижка №17, г.Выборг, ул.Ленинградское шоссе, д.78 

Основание: 17814-ГСН 

Сметная стоимость 1499,436  тыс. руб. 
  строительных работ 603,695  тыс. руб. 

монтажных работ 895,741  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 37  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 421  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы 

1 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,4153 1745,22   725 725   118 49,01 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 580 руб.) 
СП=45%( СП= 326 руб.) 
Объем: Руч := ( Гл ) * Дл * 2 - Труб 

100м3 грунта 1745,22     

2 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=130%( НР= 47 руб.) 
СП=89%( СП= 32 руб.) 
Объем: Осн := 0.1 * Дл * Шир 

0,222 963,26 36,46 214 35 8 10,2 2,26 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

3 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 38 руб.) 
СП=45%( СП= 22 руб.) 
Объем: Присып := 0.2 * Дл * Шир - Труб 

0,0379 1258,47   48 48   88,5 3,35 

100м3 грунта 1258,47     

4 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: Песок := 1.1 * Присып 

4,1697 69,9   291         

м3       

5 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 358 руб.) 
СП=45%( СП= 201 руб.) 
Объем: Засып := Руч - Осн - Присып 

0,3552 1258,47   447 447   88,5 31,44 

100м3 грунта 1258,47     

6 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1НР=80%( НР= 
58 руб.)СП=45%( СП= 32 руб.)Объем: планир := Дл * 4 

0,0444 1617   72 72   100 4,44 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 113 руб.) 
СП=45%( СП= 63 руб.) 
Объем: Креп := Дл * Гл * 2 

0,4218 1757,53 88,04 741 138 37 20,2 8,52 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

                      
  Основная зарплата   1465   
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  Эксплуатация машин   45   

  Материальные затраты   1028   

  Накладные расходы   1194   

  Сметная прибыль   676   

  Сметная стоимость   4408   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 23098   

Прокладка газопровода 

8 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

9 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=423690,11*1,03/1,18/5,24 
Кпз=1,03 (трансп)Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 70578,47   70578         

ШТ       

    Возврат материалов       (70578)         
10 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 

ЦЕНА=11400/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         
11 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

12 материал Заказчика Опорная плита AVK 1 183,43   183         
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ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

13 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         

14 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована 
до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

15 ССЦ01-403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

16 ТЕР-24-02-030-08 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 350 мм 
НР=130%( НР= 120 руб.) 
СП=89%( СП= 82 руб.) 

0,05 54699,63 2667 2735 69 133 74,67 3,73 

100м 
трубопровода 

1382,14 463,37 23 

17 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - на к.т. 
и кран 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

18 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 
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закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - для байпаса 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

соединение 41,62     

19 ТЕР-24-02-032-02 
 ОП п.1.24.20; 
прил.24.4 п.3.2А 
Козп=0,5 Кэм=0,25 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного 
барабана, диаметр газопровода 110 мм (при длине полиэтиленовой 
трубы до 100 м) 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,02 27615 48,6 552 1 1 2,25 0,05 

400м 
укладываемой 

трубы 

42,91     

20 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм 
НР=130%( НР= 208 руб.) 
СП=89%( СП= 142 руб.) 

4 338,61 38,09 1354 160 152 1,9 7,6 

отвод 39,94     

21 ССЦ01-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

22 ССЦ01-507-0833 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01) 

2 169,65   339         

шт       

23 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

24 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,05 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,04 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

25 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 0,05 45,89 38,23 2   2 0,42 0,02 
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давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м газопровода 7,66 3,83   

26 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=130%( 
НР= 498 руб.)СП=89%( СП= 341 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

27 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

28 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
засып.колод., основ. 
НР=80%( НР= 64 руб.) 
СП=45%( СП= 36 руб.) 
Объем: 2 * 1.68 * 1.9 + 0.1 * 1.16 * 1.16 * 0 

0,0638 1258,47   80 80   88,5 5,65 

100м3 грунта 1258,47     

29 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: 6.38 * 1.1 

7,018 69,9   491         

м3       

                      
  Основная зарплата   1831   

  Эксплуатация машин   4943   

  Материальные затраты   85839   

  Накладные расходы   3190   

  Сметная прибыль   2181   

  Сметная стоимость   97984   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 513436   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   390694   

      

Демонтажные работы. 
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30 ТЕР-24-02-100-09 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 350 мм 
НР=130%( НР= 372 руб.) 
СП=89%( СП= 255 руб.) 

0,1 9420,06 1794,35 942 286 179 147,79 14,78 

10отключений 2859,74     

31 ССЦ01-507-3016 Шар резиновый запорный диаметром 350 мм 2 75,58   151         

шт       

32 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

33 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,05 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,04 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

34 ТЕР-24-02-051-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 300 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 932 руб.) 
СП=89%( СП= 638 руб.) 

1 2014,3 1565,6 2014 449 1565 22,22 22,22 

задвижка 448,7 267,87 268 

35 ТЕР-24-01-027-05 МДС 
81-36.2004 п.3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 
Кмат=0 

Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло 
и газоснабжения)НР=130%( НР= 264 руб.)СП=89%( СП= 181 руб.) 

1 477,38 319,77 477 158 319 7,92 7,92 

компенсатор 157,61 44,57 45 

36 ТЕР-24-02-051-01 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 2 102,99 33,38 206 139 67 3,55 7,09 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

газопроводах из труб условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 181 руб.) 
СП=89%( СП= 124 руб.) 

задвижка 69,61     

37 ТЕР-24-02-030-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 350 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей 
водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 72 руб.) 
СП=89%( СП= 49 руб.) 

0,05 2429,48 1600,2 121 41 80 44,8 2,24 

100м 
трубопровода 

829,28 278,02 14 

38 ТЕР-22-04-003-03 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1А Козп=0,8 
Кэм=0,8 Кмат=0 

Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами 
и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах 
(демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) 
НР=130%( НР= 1686 руб.) 
СП=89%( СП= 1154 руб.) 
Объем: 2 * 2 * 1.9 

0,76 2197,91 630,02 1670 1191 479 86,96 66,09 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1567,89 139,98 106 

39 СПГ-01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 
Объем: ( 200 + 50 + 1500 + 20 + 236 ) : 1000 

2,006 32,6 32,6 65   65     

т груза   9,78 20 

40 СПГ-03-01-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью 
до 15 т на расстояние до 5 км 
Объем: ( 200 + 50 + 1500 + 20 + 236 ) : 1000 

2,006 12,19   24         

т груза       

                      
  Основная зарплата   2609   

  Эксплуатация машин   2969   
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  Материальные затраты   789   

  Накладные расходы   3975   

  Сметная прибыль   2722   

  Сметная стоимость   13088   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 68581   

Врезка 

41   Врезка под давлением по технологии Ravetti с установкой двух 
перекрытий  D325 
ЦЕНА=1055299/1,18/5,24 

Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 170671,98   170672         

ШТ       

                      
  Сметная стоимость   170672   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 894321   

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1499436,00   

    в т.ч. материал Заказчика       390690,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1108746,00         
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Газопровод, г.Выборг, АГРС п.им.Кирова, Лазарева, пр.Победы, ул.Приморская, Леншоссе (Инвентарный номер №0205-01260). Техническое перевооружение запорной арматуры, 
расположенной по адресу: задвижка №17, г.Выборг, ул.Ленинградское шоссе, д.78 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: задвижка №17, г.Выборг, ул.Ленинградское шоссе, д.78 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-15-1 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: задвижка №17, г.Выборг, ул.Ленинградское шоссе, д.78 

Основание: 17814-ГСН 

Сметная стоимость 22,99  тыс. руб. 
 строительных работ 22,99  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 0,68  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 8  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Количество и 
единица 

измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием машин, 
чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Восстановление покрытий. 

1 ТЕР-27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
НР=142%( НР= 68 руб.) 
СП=95%( СП= 46 руб.) 

0,0132 7599,08 4765,43 100 37 63 179,8 2,37 

100м3 
конструкций 

2833,65 842,79 11 

2 ТЕР-27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 0,054 2609,85 2360,11 141 13 127 15,72 0,85 
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НР=142%( НР= 43 руб.) 
СП=95%( СП= 29 руб.) 

100м3 
материала 

основани 

238,94 322,57 17 

3 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 5,94 69,9  415     

м3    

4 ТЕР-27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 
однослойных 
НР=142%( НР= 24 руб.) 
СП=95%( СП= 16 руб.) 

0,012 56246,58 4269,89 675 7 51 36,96 0,44 

1000м2 
основания 

572,14 854,9 10 

5 ТЕР-27-04-007-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 
27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 - К=10 
НР=142%( НР= 10 руб.) 
СП=95%( СП= 7 руб.) 

0,012 34285,8 2716,5 411  33   

1000м2 
основания 

 546,7 7 

6 ТЕР-27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
НР=142%( НР= 20 руб.) 
СП=95%( СП= 13 руб.) 

0,012 73800,97 2648,86 886 8 32 38,3 0,46 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 6 

7 ТЕР-27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 
т/м3НР=142%( НР= 20 руб.)СП=95%( СП= 13 руб.) 

0,012 70615,33 2648,86 847 8 32 38,3 0,46 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 6 

8 ТЕР-27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к 0,012 50355,3 17,52 604   0,54 0,01 
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расценке 27-06-020-03 - К=6 
НР=142% 
СП=95% 

1000м2 покрытия 9,84   

Итого: Восстановление покрытий. 4079 73 338   4,59 

 57   

            Основная зарплата  73  

 Эксплуатация машин  338  

 Материальные затраты  3668  

 Накладные расходы  185  

 Сметная прибыль  124  

 Сметная стоимость  4388  

 --Переход в текущие цены---    

 ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 22993  

Возврат. 

9 410-0111 Лом асфальтобетона 2,6136 211,45  553        

т    

Итого: Возврат. 553         

    

            Материальные затраты  553  

 Сметная стоимость  553  

 --Переход в текущие цены---    

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 2898   

Итого по смете: 4632 73 338   4,59 

 57   

            ИТОГО ПО СМЕТЕ  22990,00  
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Газопровод магистральный среднего давления, ст.Лазаревка, с/з "Корельский", г.Выборг, ул.Гагарина 25 (Инв. №0205-01513). Техническое перевооружение запорной арматуры №33, 
расположенной по адресу: г.Выборг, г-д на ЗАО "Карельский" 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №33, расположенной по адресу: г.Выборг, г-д на ЗАО "Карельский" 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-16 

Техническое перевооружение запорной арматуры №33, расположенной по адресу: г.Выборг, г-д на ЗАО "Карельский" 

Основание: 17816-ГСН 

Сметная стоимость 1487,992  тыс. руб. 
  строительных работ 592,251  тыс. руб. 

монтажных работ 895,741  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 32,824  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 373  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, 

не занятых 
обслуживанием машин, 

чел-ч  всего 
эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы 

1 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,3306 1745,22   577 577   118 39,01 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 462 руб.) 
СП=45%( СП= 260 руб.) 
Объем: Руч := ( Гл ) * Дл * 2 - Труб 

100м3 грунта 1745,22     

2 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=130%( НР= 51 руб.) 
СП=89%( СП= 35 руб.) 
Объем: Осн := 0.1 * Дл * Шир 

0,236 963,26 36,46 227 37 9 10,2 2,41 

10м3 основания 157,9 6,39 2 

3 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 41 руб.) 
СП=45%( СП= 23 руб.) 
Объем: Присып := 0.2 * Дл * Шир - Труб 

0,0403 1258,47   51 51   88,5 3,57 

100м3 грунта 1258,47     

4 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: Песок := 1.1 * Присып 

4,4326 69,9   310         

м3       

5 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 269 руб.) 
СП=45%( СП= 151 руб.) 
Объем: Засып := Руч - Осн - Присып 

0,2667 1258,47   336 336   88,5 23,6 

100м3 грунта 1258,47     

6 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1НР=80%( НР= 61 
руб.)СП=45%( СП= 34 руб.)Объем: планир := Дл * 4 

0,0472 1617   76 76   100 4,72 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 90 руб.) 
СП=45%( СП= 50 руб.) 
Объем: Креп := Дл * Гл * 2 

0,3375 1757,53 88,04 593 110 30 20,2 6,82 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

                      
  Основная зарплата   1187   
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  Эксплуатация машин   39   

  Материальные затраты   944   

  Накладные расходы   974   

  Сметная прибыль   553   

  Сметная стоимость   3697   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 19372   

Прокладка газопровода 

8 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

9 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=423690,11*1,03/1,18/5,24 
Кпз=1,03 (трансп)Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 70578,47   70578         

ШТ       

    

Возврат материалов       (70578)         

10 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=650-1100м 
ЦЕНА=9100/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1515,88   1516         

ШТ       

    Возврат материалов       (1516)         

11 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 1 1315,2   1315         
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ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

12 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

13 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         

14 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

15 ССЦ01-403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 1 105,51   106         
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/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ шт       

16 ТЕР-24-02-030-08 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 350 мм 
НР=130%( НР= 134 руб.) 
СП=89%( СП= 92 руб.) 

0,056 54699,63 2667 3063 77 149 74,67 4,18 

100м 
трубопровода 

1382,14 463,37 26 

17 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - на к.т. и 
кран 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

18 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - для байпаса 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

19 ТЕР-24-02-032-02 
 ОП п.1.24.20; 
прил.24.4 п.3.2А 
Козп=0,5 Кэм=0,25 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного 
барабана, диаметр газопровода 110 мм (при длине полиэтиленовой трубы до 
100 м) 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,025 27615 48,6 690 1 1 2,25 0,06 

400м 
укладываемой 

трубы 

42,91     

20 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 110 мм 
НР=130%( НР= 208 руб.) 
СП=89%( СП= 142 руб.) 

4 338,61 38,09 1354 160 152 1,9 7,6 

отвод 39,94     

21 ССЦ01-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

22 ССЦ01-507-0833 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм 2 169,65   339         
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(ТУ2248-001-18425183-01) шт       

23 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

24 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,056 48,19 35,06 3 1 2 0,72 0,04 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

25 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления 
(до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,056 45,89 38,23 3   3 0,42 0,02 

100м газопровода 7,66 3,83   

26 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=130%( НР= 
498 руб.)СП=89%( СП= 341 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

27 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

28 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
засып.колод., основ. 
НР=80%( НР= 138 руб.) 
СП=45%( СП= 78 руб.) 
Объем: 2.4 * 4 * 1.43 + 0.1 * 1.16 * 1.16 * 0 

0,1373 1258,47   173 173   88,5 12,15 

100м3 грунта 1258,47     

29 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 15,1008 69,9   1056         
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Объем: 13.728 * 1.1 м3       

                      
  Основная зарплата   1932   

  Эксплуатация машин   4961   

  Материальные затраты   86463   

  Накладные расходы   3278   

  Сметная прибыль   2233   

  Сметная стоимость   98867   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 518063   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   388687   

      

Демонтажные работы. 

30 ТЕР-24-02-100-09 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 350 мм 
НР=130%( НР= 372 руб.) 
СП=89%( СП= 255 руб.) 

0,1 9420,06 1794,35 942 286 179 147,79 14,78 

10отключений 2859,74     

31 ССЦ01-507-3016 Шар резиновый запорный диаметром 350 мм 2 75,58   151         

шт       

32 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

33 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,055 48,19 35,06 3 1 2 0,72 0,04 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

34 ТЕР-24-02-051-07 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 1 2014,3 1565,6 2014 449 1565 22,22 22,22 



198 

 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

газопроводах из труб условным диаметром 300 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 932 руб.) 
СП=89%( СП= 638 руб.) 

задвижка 448,7 267,87 268 

35 ТЕР-24-02-051-01 
МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения)НР=130%( НР= 181 руб.)СП=89%( СП= 124 руб.) 

2 102,99 33,38 206 139 67 3,55 7,09 

задвижка 69,61     

36 ТЕР-24-02-030-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 350 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 79 руб.) 
СП=89%( СП= 54 руб.) 

0,055 2429,48 1600,2 134 46 88 44,8 2,46 

100м 
трубопровода 

829,28 278,02 15 

37 ТЕР-22-04-003-03 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1А Козп=0,8 
Кэм=0,8 Кмат=0 

Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и 
покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах 
(демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) 
НР=130%( НР= 1110 руб.) 
СП=89%( СП= 760 руб.) 

0,5 2197,91 630,02 1099 784 315 86,96 43,48 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1567,89 139,98 70 

38 СПГ-01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 
Объем: ( 300 + 250 + 3000 + 259.6 ) : 1000 

3,8096 32,6 32,6 124   124     

т груза   9,78 37 

39 СПГ-03-01-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 3,8096 12,19   46         
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15 т на расстояние до 5 км 
Объем: ( 300 + 250 + 3000 + 259.6 ) : 1000 

т груза       

                      
  Основная зарплата   2049   

  Эксплуатация машин   2554   

  Материальные затраты   789   

  Накладные расходы   3142   

  Сметная прибыль   2152   

  Сметная стоимость   10732   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 56236   

Врезка 

40   Врезка под давлением по технологии Ravetti с установкой двух перекрытий  
D325 
ЦЕНА=1055299/1,18/5,24 
Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 170671,98   170672         

ШТ       

                      
  Сметная стоимость   170672   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 894321   

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1487992,00   

    в т.ч. материал Заказчика       388687,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1099305,00         

 

 

 

 

 

 

 



200 

Газопровод магистральный среднего давления, ст.Лазаревка, с/з "Корельский", г.Выборг, ул.Гагарина 25 (Инв. №0205-01513). Техническое перевооружение запорной арматуры, 
расположенной по адресу: г.Выборг, г-д на ЗАО "Корельский", задвижка №34 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: г.Выборг, г-д на ЗАО "Корельский", задвижка №34 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-17 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: г.Выборг, г-д на ЗАО "Корельский", задвижка №34 

Основание: 17817-ГСН 

Сметная стоимость 1482,469  тыс. руб. 
  строительных работ 586,728  тыс. руб. 

монтажных работ 895,741  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 33,924  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 384  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, 

не занятых 
обслуживанием машин, 

чел-ч  всего 
эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы 

1 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,3299 1745,22   576 576   118 38,93 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 461 руб.) 
СП=45%( СП= 259 руб.) 
Объем: Руч := ( Гл ) * Дл * 2 - Труб 

100м3 грунта 1745,22     

2 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=130%( НР= 42 руб.) 
СП=89%( СП= 28 руб.) 
Объем: Осн := 0.1 * Дл * Шир 

0,194 963,26 36,46 187 31 7 10,2 1,98 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

3 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 34 руб.) 
СП=45%( СП= 19 руб.) 
Объем: Присып := 0.2 * Дл * Шир - Труб 

0,0331 1258,47   42 42   88,5 2,93 

100м3 грунта 1258,47     

4 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: Песок := 1.1 * Присып 

3,6437 69,9   255         

м3       

5 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 279 руб.) 
СП=45%( СП= 157 руб.) 
Объем: Засып := Руч - Осн - Присып 

0,2774 1258,47   349 349   88,5 24,55 

100м3 грунта 1258,47     

6 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1НР=80%( НР= 50 
руб.)СП=45%( СП= 28 руб.)Объем: планир := Дл * 4 

0,0388 1617   63 63   100 3,88 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 90 руб.) 
СП=45%( СП= 50 руб.) 
Объем: Креп := Дл * Гл * 2 

0,3356 1757,53 88,04 590 110 30 20,2 6,78 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

                      
  Основная зарплата   1171   
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  Эксплуатация машин   37   

  Материальные затраты   854   

  Накладные расходы   956   

  Сметная прибыль   541   

  Сметная стоимость   3559   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 18649   

Прокладка газопровода 

8 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

9 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D325 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=423690,11*1,03/1,18/5,24 
Кпз=1,03 (трансп)Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 70578,47   70578         

ШТ       

  

  Возврат материалов       (70578)         

10 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=9319,56/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1552,46   1552         

ШТ       

    Возврат материалов       (1552)         

11 база-AVK Т-образный ключ AVK 1 1315,2   1315         
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ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

12 база-AVK Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

13 база-AVK Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         

14 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

15 ССЦ01-403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

16 ТЕР-24-02-030-08 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 350 мм 
НР=130%( НР= 83 руб.) 
СП=89%( СП= 57 руб.) 

0,035 54699,63 2667 1914 48 93 74,67 2,61 

100м 
трубопровода 

1382,14 463,37 16 

17 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - на к.т. и 2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 



204 

кран 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

установка 27,46 6,13 12 

18 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - для байпаса 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

19 ТЕР-24-02-032-02 
 ОП п.1.24.20; 
прил.24.4 п.3.2А 
Козп=0,5 Кэм=0,25 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного 
барабана, диаметр газопровода 110 мм (при длине полиэтиленовой трубы до 
100 м) 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,0175 27615 48,6 483 1 1 2,25 0,04 

400м 
укладываемой 

трубы 

42,91     

20 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 110 мм 
НР=130%( НР= 208 руб.) 
СП=89%( СП= 142 руб.) 

4 338,61 38,09 1354 160 152 1,9 7,6 

отвод 39,94     

21 ССЦ01-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

22 ССЦ01-507-0833 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01) 

2 169,65   339         

шт       

23 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

24 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,035 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 
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газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

25 ТЕР-24-02-122-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,035 32,03 26,92 1   1 0,28 0,01 

100м газопровода 5,11 2,56   

26 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=130%( НР= 
498 руб.)СП=89%( СП= 341 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

27 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

28 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
засып.колод., основ. 
НР=80%( НР= 73 руб.) 
СП=45%( СП= 41 руб.) 
Объем: 2.1 * 1.73 * 2 + 0.1 * 1.16 * 1.16 * 0 

0,0727 1258,47   91 91   88,5 6,43 

100м3 грунта 1258,47     

29 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: 7.266 * 1.1 

7,9926 69,9   559         

м3       

                      
  Основная зарплата   1820   

  Эксплуатация машин   4903   

  Материальные затраты   84731   

  Накладные расходы   3161   

  Сметная прибыль   2160   

  Сметная стоимость   96775   

  --Переход в текущие цены--       
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  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 507101   

  

  

в т.ч. материал Заказчика 

  

5,24   388876   

      

Демонтажные работы. 

30 ТЕР-24-02-100-09 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 350 мм 
НР=130%( НР= 372 руб.) 
СП=89%( СП= 255 руб.) 

0,1 9420,06 1794,35 942 286 179 147,79 14,78 

10отключений 2859,74     

31 ССЦ01-507-3016 Шар резиновый запорный диаметром 350 мм 2 75,58   151         

шт       

32 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

33 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,036 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

34 ТЕР-24-02-051-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 300 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 932 руб.) 
СП=89%( СП= 638 руб.) 

1 2014,3 1565,6 2014 449 1565 22,22 22,22 

задвижка 448,7 267,87 268 

35 ТЕР-24-02-051-01 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 2 102,99 33,38 206 139 67 3,55 7,09 
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МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

газопроводах из труб условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения)НР=130%( НР= 181 руб.)СП=89%( СП= 124 руб.) 

задвижка 69,61     

36 ТЕР-24-02-030-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 350 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 52 руб.) 
СП=89%( СП= 36 руб.) 

0,036 2429,48 1600,2 87 30 57 44,8 1,61 

100м 
трубопровода 

829,28 278,02 10 

37 ТЕР-22-04-003-03 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1А Козп=0,8 
Кэм=0,8 Кмат=0 

Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и 
покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах 
(демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) 
НР=130%( НР= 1613 руб.) 
СП=89%( СП= 1104 руб.) 
Объем: 2.1 * 1.73 * 2 

0,7266 2197,91 630,02 1597 1139 458 86,96 63,19 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1567,89 139,98 102 

38 СПГ-01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 
Объем: ( 450 + 23 + 1500 + 170 ) : 1000 

2,143 32,6 32,6 70   70     

т груза   9,78 21 

39 СПГ-03-01-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
15 т на расстояние до 5 км 
Объем: ( 450 + 23 + 1500 + 170 ) : 1000 

2,143 12,19   26         

т груза       

                      
  Основная зарплата   2387   

  Эксплуатация машин   2612   
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  Материальные затраты   789   

  Накладные расходы   3617   

  Сметная прибыль   2477   

  Сметная стоимость   11908   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 62398   

Врезка 

40   Врезка под давлением по технологии Ravetti с установкой двух перекрытий  
D300 
ЦЕНА=1055299/1,18/5,24 

Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 170671,98   170672         

ШТ       

                      
  Сметная стоимость   170672   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 894321   

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1482469,00   

    в т.ч. материал Заказчика   5,24   388876,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1093593,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №37, расположенной по адресу: ГП п.Гончарово от АГНКС до ГРП и котельной №1 (Выборг, промзона "Лазаревка"). Сети высокого 
давления от АГНКС врезка до котельной газопровода п.Гончарово (инв.№0205-01667) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №37, расположенной по адресу: ГП п.Гончарово от АГНКС до ГРП и котельной №1 (Выборг, промзона "Лазаревка"). Сети высокого 
давления от АГНКС врезка до котельной газопровода п.Гончарово (инв.№0205-01667) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-18 

Техническое перевооружение запорной арматуры №37, расположенной по адресу: ГП п.Гончарово от АГНКС до ГРП и котельной №1 (Выборг, промзона "Лазаревка"). Сети высокого 
давления от АГНКС врезка до котельной газопровода п.Гончарово (инв.№0205-01667) 

Основание: 17819-ГСН 

Сметная стоимость 1454,6  тыс. руб. 
  строительных работ 1453,18  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 31,26  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 294  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0084 3867,28 3719,82 32 1 31 9,97 0,08 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 7 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 8 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 25 руб.) 
СП=36%( СП= 13 руб.) 

0,021 1745,22   37 37   118 2,48 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 8 руб.) 
СП=71%( СП= 5 руб.) 

0,042 963,26 36,46 40 7 2 10,2 0,43 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0186 1258,47   23 23   88,5 1,65 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,0424 69,9   143         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 
1 руб.)СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0113 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 45 руб.) 
СП=45%( СП= 25 руб.) 

0,168 1757,53 88,04 295 55 15 20,2 3,39 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 10 руб.) 

0,0168 1617   27 27   100 1,68 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 601 150 52   9,71 

  10     

                      
  Основная зарплата   150   

  Эксплуатация машин   52   

  Материальные затраты   399   

  Накладные расходы   120   

  Сметная прибыль   66   

  Сметная стоимость   787   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4124   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 78 руб.) 
СП=89%( СП= 53 руб.) 

0,036 47311,57 2387,74 1703 45 86 68,13 2,45 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 15 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,036 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,036 45,89 38,23 2   2 0,42 0,02 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 



212 

герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 
ммНР=130%( НР= 1551 руб.)СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=650-1100м 
ЦЕНА=9100/1.18*1.03/5.24 

1 1515,88   1516         

ШТ       

    Возврат материалов       (1516)         

17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60433 1573 5636   82 

  774     

                      
  Основная зарплата   1573   

  Эксплуатация машин   5636   

  Материальные затраты   53224   

  Накладные расходы   3049   

  Сметная прибыль   2087   

  Сметная стоимость   65569   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 343582   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   248643   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 
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диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 ммНР=130%СП=89% 

0,037 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 48 руб.) 
СП=89%( СП= 33 руб.) 

0,037 2189,29 1432,64 81 28 53 40,88 1,51 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 9 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

29 ТЕР-24-02-080-01 Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

свеча 39,49 7,06 14 

30 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

31 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,4996 32,6 32,6 16   16     

т груза   9,78 5 

32 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,4996 8,79 8,79 31   31     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4957 1442 2586   75,69 

  366     

                      
  Основная зарплата   1442   

  Эксплуатация машин   2586   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2310   

  Сметная прибыль   1573   

  Сметная стоимость   8840   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 46322   

Врезка. 

33 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 
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34 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

35 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0235 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

36 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,235 513,83 311,22 121 48 73 12,53 2,94 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

37 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

38 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

39 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

40 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

41 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 2 678,15   1356         
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(ТУ2248-025-00203536-96) - применит шт       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

43 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

44 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпасНР=130%( НР= 
108 руб.)СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

45 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,125 7035,44   879 2   1,02 0,13 

100м газопровода 17,13     

46 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

47 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

48 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 
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см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 201213 672 571   36,62 

  49     

                      
  Основная зарплата   672   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   199970   

  Накладные расходы   724   

  Сметная прибыль   463   

  Сметная стоимость   202400   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1060576   

Итого по смете: 267204 3837 8845   204,02 

  1199     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1454604,00   

    в т.ч. материал Заказчика       248643,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1205961,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №4, расположенной по адресу: ЛО, ГП п.Гончарово, от АГНКС до ГРП и котельной (№1) (возле автодороги "Скандинавия)". Сети 
высокого давления от АГНКС врезка до котельной газопровода п.Гончарово (0205-01667). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №4, расположенной по адресу: ЛО, ГП п.Гончарово, от АГНКС до ГРП и котельной (№1) (возле автодороги "Скандинавия)". Сети 
высокого давления от АГНКС врезка до котельной газопровода п.Гончарово (0205-01667). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-19 

Техническое перевооружение запорной арматуры №4, расположенной по адресу: ЛО, ГП п.Гончарово, от АГНКС до ГРП и котельной (№1) (возле автодороги "Скандинавия)". Сети 
высокого давления от АГНКС врезка до котельной газопровода п.Гончарово (0205-01667). 

Основание: 17820-ГСН 

Сметная стоимость 1554,58  тыс. руб. 
  строительных работ 1549,79  тыс. руб. 

монтажных работ 4,78  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 37,99  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 367  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0336 3867,28 3719,82 130 5 125 9,97 0,33 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 30 руб.) 
СП=40%( СП= 15 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 32 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 100 руб.) 
СП=36%( СП= 53 руб.) 

0,084 1745,22   147 147   118 9,91 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 20 руб.) 
СП=71%( СП= 13 руб.) 

0,105 963,26 36,46 101 17 4 10,2 1,07 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 39 руб.) 
СП=36%( СП= 21 руб.) 

0,0464 1258,47   58 58   88,5 4,11 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 5,1061 69,9   357         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 3 
руб.)СП=50%( СП= 2 руб.) 

0,0338 331,59 331,59 11   11     

1000м3 грунта   85,86 3 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=95%( НР= 83 руб.) 
СП=50%( СП= 44 руб.) 

0,3379 513,83 311,22 174 68 106 12,53 4,23 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 19 

8 ТЕР-01-01-030-01 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 
кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0082 810,63 810,63 7   7     

1000м3 грунта   227,11 2 

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 0,42 1757,53 88,04 738 137 37 20,2 8,48 
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грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 112 руб.) 
СП=45%( СП= 63 руб.) 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 46 руб.) 
СП=36%( СП= 24 руб.) 

0,042 1617   68 68   100 4,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 1791 500 290   32,34 

  60     

                      
  Основная зарплата   500   

  Эксплуатация машин   290   

  Материальные затраты   1001   

  Накладные расходы   435   

  Сметная прибыль   236   

  Сметная стоимость   2462   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 12901   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 192 руб.) 
СП=89%( СП= 132 руб.) 

0,089 47311,57 2387,74 4211 112 213 68,13 6,06 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 36 

12 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

13 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,089 48,19 35,06 4 1 3 0,72 0,06 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39 1 
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14 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,089 45,89 38,23 4 1 3 0,42 0,04 

100м газопровода 7,66 3,83   

15 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 ммНР=130%( 
НР= 924 руб.)СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

16 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

17 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

18 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

19 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Заказчика Опорная плита AVK 1 183,43   183         
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ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

21 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 

см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

25 ТЕР-27-09-008-01 Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках 
НР=142%( НР= 270 руб.) 
СП=95%( СП= 181 руб.) 

0,03 10653,61 3058,47 320 177 92 364,8 10,94 

100знаков 5898,82 418,12 13 

26 103-0018 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные 
обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, 
толщина стенки 3,5 мм 

9 38,13   343         

м       

27 101-4290 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей 
пленкой предупреждающие, размером 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6 

3 371,21   1114         

шт       

Итого: Установка задвижки. 65105 1819 5857   96,61 
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  809     

                      
  Основная зарплата   1819   

  Эксплуатация машин   5857   

  Материальные затраты   57429   

  Накладные расходы   3437   

  Сметная прибыль   2350   

  Сметная стоимость   70892   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 371474   

  

  

в т.ч. материал Заказчика 

  

5,24   250650   

      

Демонтаж. 

28 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

29 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

30 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,09 48,19 35,06 4 1 3 0,72 0,06 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39 1 

31 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 117 руб.) 
СП=89%( СП= 80 руб.) 

0,09 2189,29 1432,64 197 68 129 40,88 3,68 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 22 

32 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

задвижка 416,03 300,1 300 

33 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

34 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,6382 32,6 32,6 21   21     

т груза   9,78 6 

35 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

0,6382 8,79 8,79 6   6     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4702 1326 2460   68,76 

  358     

                      
  Основная зарплата   1326   

  Эксплуатация машин   2460   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2182   

  Сметная прибыль   1494   

  Сметная стоимость   8378   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 43901   

Врезка. 

36 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 



226 

лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

37 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

38 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0235 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

39 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,235 513,83 311,22 121 48 73 12,53 2,94 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

40 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

41 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

42 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

43 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

44 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

45 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

46 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпасНР=130%( НР= 4 руб.)СП=89%( 
СП= 3 руб.) 

0,155 7035,44   1090 3   1,02 0,16 

100м газопровода 17,13     

47 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

Итого: Врезка. 198923 527 358   29,08 

  36     

                      
  Основная зарплата   527   

  Эксплуатация машин   358   

  Материальные затраты   198038   

  Накладные расходы   522   

  Сметная прибыль   325   

  Сметная стоимость   199770   

  --Переход в текущие цены--       
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  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1046795   

Установка свечей и контрольных трубок в колодцах. 

48 ТЕР-31-01-016-04 Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с 
металлическими люками в грунтах мокрых - применительно (кс10.6+пп13-1) 
НР=115%( НР= 182 руб.) 
СП=85%( СП= 134 руб.) 

0,68 1404,48 259,33 955 139 176 11,6 7,89 

м3 сборных 
конструкций 

204,28 27,58 19 

49 403-8271 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 
0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) 

2 216,46   433         

шт       

50 101-2536 Люки чугунные тяжелые 2 544,87   1090         

шт       

51 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 92 руб.) 
СП=85%( СП= 60 руб.) 

0,04 4644,44 2774,23 186 48 111 72,37 2,89 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 23 

52 403-8162 Перемычка плитная 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход 
арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2) 

4 101,88   408         

шт       

53 ТЕР-07-02-002-01 Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм 
НР=130%( НР= 8 руб.) 
СП=85%( СП= 5 руб.) 

0,0004 35367,06 24650,77 14 4 9 547,56 0,22 

100м3 сборных 
железобето 

9308,52 4115,15 2 

54 403-8296 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 
кг / (серия 3.900.1-14) 

2 28   56         

шт       

55 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,0072 14088,96 274,54 101 4 2 34,88 0,25 
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см- вокруг люков колодцев 
НР=98%( НР= 4 руб.) 
СП=68%( СП= 3 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84   

56 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезкиНР=130%( НР= 87 руб.)СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

57 ТЕР-24-02-080-01 Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм 
НР=130%( НР= 203 руб.) 
СП=89%( СП= 139 руб.) 

2 218,92 96,55 438 132 193 3,78 7,56 

свеча 65,81 11,77 24 

58 103-0156 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина 
стенки 4,5 мм 

3 60,55   182         

м       

59 ТЕР-22-02-010-03 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных 
липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм 
НР=130%( НР= 16 руб.) 
СП=89%( СП= 11 руб.) 

0,003 46549,62 1717,63 140 12 5 227,36 0,68 

км трубопровода 4099,3 165,9   

60 101-1564 Гидроизол 1,26 6,99   9         

м2       

61 ТЕРм-12-12-001-09 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная 
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм 
НР=80%( НР= 152 руб.) 
СП=60%( СП= 114 руб.) 

2 188,24 95,88 376 159 191 4,36 8,72 

шт 79,53 15,45 31 

62 ТЕР-22-03-014-02 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм 
НР=130%( НР= 103 руб.) 
СП=89%( СП= 70 руб.) 

4 143,95 51,78 576 45 207 0,53 2,12 

фланец 11,14 8,59 34 

63 вектор-р Кран КШИ-80Ф 2 4135,36   8271         
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ЦЕНА=24825/1.18*1.03/5.24 ШТ       

Итого: Установка свечей и контрольных трубок в колодцах. 13730 598 1026   33,42 

  145     

                      
  Основная зарплата   598   

  Эксплуатация машин   1026   

  Материальные затраты   12106   

  Накладные расходы   847   

  Сметная прибыль   596   

  Сметная стоимость   15173   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 79507   

Итого по смете: 284251 4770 9991   260,21 

  1408     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1554578,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1303928,00         
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Газопровод н/п от ГРС "Выборг" к з-ду "Электроинструмент" (Инв. №0205-01207). Техническое перевооружение задвижки №51, расположенной по адресу: г.Выборг, промзона 
"Лазаревка", у ГРС "Выборг", газопровод высокого давления 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение задвижки №51, расположенной по адресу: г.Выборг, промзона "Лазаревка", у ГРС "Выборг", газопровод высокого давления 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-20 

Техническое перевооружение задвижки №51, расположенной по адресу: г.Выборг, промзона "Лазаревка", у ГРС "Выборг", газопровод высокого давления 

Основание: 17824-ГСН 

Сметная стоимость 6858,558  тыс. руб. 
  строительных работ 1997,31  тыс. руб. 

монтажных работ 4861,248  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 78,673  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 892  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы 

1 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,1361 1745,22   238 238   118 16,06 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 190 руб.) 
СП=45%( СП= 107 руб.) 
Объем: Руч := ( Гл ) * Дл * 2 - Труб 

100м3 грунта 1745,22     

2 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=130%( НР= 18 руб.) 
СП=89%( СП= 12 руб.) 
Объем: Осн := 0.1 * Дл * Шир 

0,08 963,26 36,46 77 13 3 10,2 0,82 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

3 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 14 руб.) 
СП=45%( СП= 8 руб.) 
Объем: Присып := 0.2 * Дл * Шир - Труб 

0,0137 1258,47   17 17   88,5 1,21 

100м3 грунта 1258,47     

4 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: Песок := 1.1 * Присып 

1,5026 69,9   105         

м3       

5 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 115 руб.) 
СП=45%( СП= 65 руб.) 
Объем: Засып := Руч - Осн - Присып 

0,1144 1258,47   144 144   88,5 10,12 

100м3 грунта 1258,47     

6 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1НР=80%( НР= 21 
руб.)СП=45%( СП= 12 руб.)Объем: планир := Дл * 4 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 37 руб.) 
СП=45%( СП= 21 руб.) 
Объем: Креп := Дл * Гл * 2 

0,1384 1757,53 88,04 243 45 12 20,2 2,8 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

                      
  Основная зарплата   483   
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  Эксплуатация машин   15   

  Материальные затраты   352   

  Накладные расходы   395   

  Сметная прибыль   225   

  Сметная стоимость   1470   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 7703   

Прокладка газопровода 

8 ТЕР-24-02-052-08 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 2161 руб.) 
СП=89%( СП= 1479 руб.) 

1 11050,66 3972,16 11051 975 3972 47,65 47,65 

задвижка 974,92 687,09 687 

9 материал 
Заказчика 

Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D500 L=720мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=1826638,64*1,03/1,18/5,24 
Кпз=1,03 (трансп)Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 304282,22   304282         

ШТ       

  

  Возврат материалов       (304282)         

10 материал 
Заказчика 

Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

11 материал Т-образный ключ AVK 1 1315,2   1312         
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Заказчика ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

ШТ       

    Возврат материалов       (1312)         

12 материал 
Заказчика 

Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

13 материал 
Заказчика 

Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         

14 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 
4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

15 ССЦ01-403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

16 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 0,033 70413,68 3224,07 2324 56 106 92,11 3,04 
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диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 96 руб.) 
СП=89%( СП= 66 руб.) 

100м 
трубопровода 

1704,96 552,66 18 

17 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - на к.т. и 
кран 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

18 ТЕР-24-02-002-05 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 225 мм 
НР=130%( НР= 283 руб.) 
СП=89%( СП= 194 руб.) 

2 751,52 109,7 1503 218 219 5,4 10,8 

соединение 109,03     

19 ТЕР-24-02-121-08 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 500 мм 
НР=130%( НР= 771 руб.) 
СП=89%( СП= 528 руб.) 

1 1168,63 313,97 1169 574 314 30,51 30,51 

узел 573,59 18,89 19 

20 ТЕР-24-02-120-08 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 500 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,033 82,72 60,1 3 1 2 1,24 0,04 

100м 
трубопровода 

22,62 10,96   

21 ТЕР-24-02-123-06 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 500 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,033 117,56 98,23 4 1 3 1,06 0,03 

100м газопровода 19,33 9,68   

22 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=130%( НР= 498 руб.) 
СП=89%( СП= 341 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

23 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 0,506 1258,47   637 637   88,5 44,78 
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засып.колод., основ. 
НР=80%( НР= 510 руб.) 
СП=45%( СП= 287 руб.) 
Объем: 5 * 4 * 2.53 

100м3 грунта 1258,47     

24 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: 50.6 * 1.1 

55,66 69,9   3891         

м3       

                      
  Основная зарплата   2784   

  Эксплуатация машин   6078   

  Материальные затраты   322186   

  Накладные расходы   4431   

  Сметная прибыль   2972   

  Сметная стоимость   338451   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 1773483   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   1615287   

      

Демонтажные работы. 

25 ТЕР-24-02-100-11 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 500 ммНР=130%( НР= 532 
руб.)СП=89%( СП= 364 руб.) 

0,1 17382,53 2518,99 1738 409 252 211,28 21,13 

10отключений 4088,27     

26 ССЦ01-507-3005 Шар резиновый запорный диаметром 500 мм 2 97,12   194         

шт       

27 ТЕР-24-02-121-08 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 500 мм 
НР=130%( НР= 771 руб.) 
СП=89%( СП= 528 руб.) 

1 1168,63 313,97 1169 574 314 30,51 30,51 

узел 573,59 18,89 19 

28 ТЕР-24-02-120-08 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 500 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,033 82,72 60,1 3 1 2 1,24 0,04 

100м 
трубопровода 

22,62 10,96   

29 ТЕР-24-02-051-08 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 1 2813,25 2171,21 2813 642 2171 31,8 31,8 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

газопроводах из труб условным диаметром 400 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 1316 руб.) 
СП=89%( СП= 901 руб.) 

задвижка 642,04 369,57 370 

30 ТЕР-24-02-051-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 181 руб.) 
СП=89%( СП= 124 руб.) 

2 102,99 33,38 206 139 67 3,55 7,09 

задвижка 69,61     

31 ТЕР-24-02-030-09 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 59 руб.) 
СП=89%( СП= 40 руб.) 

0,033 2957,42 1934,44 98 34 64 55,27 1,82 

100м 
трубопровода 

1022,98 331,6 11 

32 ТЕР-22-04-003-03 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1А Козп=0,8 
Кэм=0,8 Кмат=0 

Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и 
покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах 
(демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) 
НР=130%( НР= 11233 руб.) 
СП=89%( СП= 7690 руб.) 
Объем: 5 * 4 * 2.53 

5,06 2197,91 630,02 11121 7933 3188 86,96 440,02 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1567,89 139,98 708 

33 СПГ-01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 
Объем: ( 500 + 3000 + 15 + 90.28 ) : 1000 

3,6053 32,6 32,6 118   118     

т груза   9,78 35 
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34 СПГ-03-01-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью 
до 15 т на расстояние до 5 км 
Объем: ( 500 + 3000 + 15 + 90.28 ) : 1000 

3,6053 12,19   44         

т груза       

                      
  Основная зарплата   9732   

  Эксплуатация машин   6176   

  Материальные затраты   1552   

  Накладные расходы   14093   

  Сметная прибыль   9648   

  Сметная стоимость   41245   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 216124   

Врезка 

35 Ravetti (№712 от 
29.09.17) 

Двустороннее перекрытие действующего газопровода  D530мм с 
устройством байпасной линии Ду 150мм. 
ЦЕНА=5736272,63/1,18/5,24 
Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 927719,08   927719         

ШТ       

                      
  Сметная стоимость   927719   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 4861248   

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   6858558,00   

    в т.ч. материал Заказчика       1615287,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        5243271,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №69, расположенной по адресу: ЛО, г.Пикалево. Газ-д от ГРС до ГРП№1 ул.Набережная. Газопровод подводящий от ГРС до ГРП-1 в 
квартале 2+ГРП-1 (инв.№0522-01952) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №69, расположенной по адресу: ЛО, г.Пикалево. Газ-д от ГРС до ГРП№1 ул.Набережная. Газопровод подводящий от ГРС до ГРП-1 в 
квартале 2+ГРП-1 (инв.№0522-01952) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-21 

Техническое перевооружение запорной арматуры №69, расположенной по адресу: ЛО, г.Пикалево. Газ-д от ГРС до ГРП№1 ул.Набережная. Газопровод подводящий от ГРС до ГРП-1 в 
квартале 2+ГРП-1 (инв.№0522-01952) 

Основание: 17863-ГСН 

Сметная стоимость 639,57  тыс. руб. 
  строительных работ 638,43  тыс. руб. 

монтажных работ 1,14  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 24,2  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 228  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 7 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

0,0086 3867,28 3719,82 33 1 32 9,97 0,09 

1000м3 грунта 147,46 958,61 8 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0214 1745,22   37 37   118 2,53 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 25 руб.) 
СП=36%( СП= 13 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,0153 1258,47   19 19   88,5 1,35 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,6779 69,9   117         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0125 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-
2НР=81%( НР= 26 руб.)СП=40%( СП= 13 руб.) 

0,1248 513,83 311,22 64 25 39 12,53 1,56 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 7 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

1,789 69,9   125         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 46 руб.) 
СП=45%( СП= 26 руб.) 

0,176 1757,53 88,04 309 57 15 20,2 3,56 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 773 171 91   11,09 

  17     

                      
  Основная зарплата   171   

  Эксплуатация машин   91   

  Материальные затраты   511   

  Накладные расходы   143   

  Сметная прибыль   77   

  Сметная стоимость   993   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 5203   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-05 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

0,034 25830,5 2021,74 878 34 69 53,89 1,83 

100м 
трубопровода 

997,5 342,93 12 

12 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

13 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 41,36 30,05 1   1 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

14 ТЕР-24-02-122-03 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 17,38 14,46 1   1 0,16 0,01 

100м газопровода 2,92 1,46   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 
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герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=111%( НР= 425 руб.) 
СП=71%( СП= 272 руб.) 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-05 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 
ммНР=130%( НР= 1108 руб.)СП=89%( СП= 758 руб.) 

1 4288,95 2192,01 4289 468 2192 22,85 22,85 

задвижка 467,51 383,89 384 

17 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D200 L=570мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=137950*1.03/1.18/5.24 

1 22979,77   22980         

ШТ       

    Возврат материалов       (22980)         

18 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

19 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

21 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 34491 1013 3773   52,73 

  546     

                      
  Основная зарплата   1013   

  Эксплуатация машин   3773   

  Материальные затраты   29705   

  Накладные расходы   1952   

  Сметная прибыль   1316   

  Сметная стоимость   37759   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 197857   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   141280   

      

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-06 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 441 руб.) 
СП=89%( СП= 302 руб.) 

0,2 4846,82 1024,49 969 339 205 86,37 17,27 

10отключений 1695,44     

26 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 
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диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

узел 239,7 14,96 15 

27 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 ммНР=130%СП=89% 

0,035 41,36 30,05 1   1 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

28 ТЕР-24-02-030-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 36 руб.) 
СП=89%( СП= 25 руб.) 

0,035 1811,54 1213,04 63 21 42 32,33 1,13 

100м 
трубопровода 

598,5 205,76 7 

29 ТЕР-24-02-052-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 664 руб.) 
СП=89%( СП= 455 руб.) 

1 1595,72 1315,21 1596 281 1315 13,71 13,71 

задвижка 280,51 230,33 230 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

31 ТЕР-24-02-080-01 Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

свеча 39,49 7,06 14 

32 ТЕР-24-01-027-03 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 200 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 153 руб.) 
СП=89%( СП= 105 руб.) 

1 279,82 189,2 280 91 189 4,55 4,55 

компенсатор 90,62 27,14 27 

33 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

34 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,636 32,6 32,6 21   21     

т груза   9,78 6 

35 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,636 8,79 8,79 32   32     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4019 1207 2281   63,31 

  322     

                      
  Основная зарплата   1207   

  Эксплуатация машин   2281   

  Материальные затраты   518   

  Накладные расходы   1945   

  Сметная прибыль   1324   

  Сметная стоимость   7288   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 38189   

Врезка. 
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36 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,019 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

37 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,0475 1745,22   83 83   118 5,61 

100м3 грунта 1745,22     

38 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0238 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

39 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2377 513,83 311,22 122 48 74 12,53 2,98 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

40 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

41 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

42 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 200 
ЦЕНА=365156/5.24 

1 69686,26   69686         

участок       

43 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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плоскости, диаметр отвода 100 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

44 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

45 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

46 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпасНР=130%( НР= 3 руб.)СП=89%( 
СП= 2 руб.) 

0,1 7035,44   704 2   1,02 0,1 

100м газопровода 17,13     

47 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

48 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

49 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 75016 584 495   32,49 

  49     

                      
  Основная зарплата   584   

  Эксплуатация машин   495   

  Материальные затраты   73937   

  Накладные расходы   613   

  Сметная прибыль   386   

  Сметная стоимость   76015   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 398319   

Итого по смете: 114299 2975 6640   159,63 

  934     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   639568,00   

    в т.ч. материал Заказчика       141280,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        498288,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №156 , расположенной по адресу: Газопровод низкого давления к ж/д 3. Газопровод   к ж/д 3. г.Тихвин, 1а микрорайон Запорная 
арматура №156 (инв.№0522-02157) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №156 , расположенной по адресу: Газопровод низкого давления к ж/д 3. Газопровод   к ж/д 3. г.Тихвин, 1а микрорайон Запорная 
арматура №156 (инв.№0522-02157) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-22 

Техническое перевооружение запорной арматуры №156 , расположенной по адресу: Газопровод низкого давления к ж/д 3. Газопровод   к ж/д 3. г.Тихвин, 1а микрорайон Запорная 
арматура №156 (инв.№0522-02157) 

Основание: 17864-ГСН 

Сметная стоимость 506,47  тыс. руб. 
  строительных работ 503,88  тыс. руб. 

монтажных работ 2,59  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 48,36  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 452  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» 
с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 25 руб.) 
СП=40%( СП= 12 руб.) 

0,0278 3867,28 3719,82 108 4 104 9,97 0,28 

1000м3 грунта 147,46 958,61 27 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0694 1745,22   121 121   118 8,19 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 82 руб.) 
СП=36%( СП= 44 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 16 руб.) 
СП=71%( СП= 10 руб.) 

0,08 963,26 36,46 77 13 3 10,2 0,82 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 31 руб.) 
СП=36%( СП= 16 руб.) 

0,0354 1258,47   45 45   88,5 3,13 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 3,8903 69,9   272         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 3 руб.) 
СП=50%( СП= 2 руб.) 

0,0337 331,59 331,59 11   11     

1000м3 грунта   85,86 3 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-
2НР=95%( НР= 83 руб.)СП=50%( СП= 44 руб.) 

0,3374 513,83 311,22 173 68 105 12,53 4,23 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 19 

8 ТЕР-01-01-030-01 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95% 
СП=50% 

0,001 810,63 810,63 1   1     

1000м3 грунта   227,11   

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 115 руб.) 
СП=45%( СП= 65 руб.) 

0,432 1757,53 88,04 759 141 38 20,2 8,73 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 0,032 1617   52 52   100 3,2 
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НР=68%( НР= 35 руб.) 
СП=36%( СП= 19 руб.) 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 1619 444 262   28,57 

  53     

                      
  Основная зарплата   444   

  Эксплуатация машин   262   

  Материальные затраты   913   

  Накладные расходы   390   

  Сметная прибыль   212   

  Сметная стоимость   2221   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 11638   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 107 руб.) 
СП=89%( СП= 73 руб.) 

0,049 47311,57 2387,74 2318 62 117 68,13 3,34 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 20 

12 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

13 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,049 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,04 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

14 ТЕР-24-02-122-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 0,049 32,03 26,92 2   2 0,28 0,01 
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давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м газопровода 5,11 2,56   

15 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

16 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 300 ммНР=130%( НР= 1551 
руб.)СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

17 материал 
Заказчика 

Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с защитным 
покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

18 материал 
Заказчика 

Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

19 материал 
Заказчика 

Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал 
Заказчика 

Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       
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    Возврат материалов       (183)         

21 материал 
Заказчика 

Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 

см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 61431 1591 5666   82,89 

  779     

                      
  Основная зарплата   1591   

  Эксплуатация машин   5666   

  Материальные затраты   54174   

  Накладные расходы   3079   

  Сметная прибыль   2108   

  Сметная стоимость   66618   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 349078   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 
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условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

10отключений 2090,77     

26 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

27 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 ммНР=130%( НР= 1 руб.)СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,049 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,04 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

28 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 64 руб.) 
СП=89%( СП= 44 руб.) 

0,049 2189,29 1432,64 107 37 70 40,88 2 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 12 

29 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

30 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 
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31 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

32 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3 4,3 13   13     

т груза       

33 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,1705 32,6 32,6 6   6     

т груза   9,78 2 

34 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,1705 8,79 8,79 28   28     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4970 1452 2602   76,19 

  366     

                      
  Основная зарплата   1452   

  Эксплуатация машин   2602   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2327   

  Сметная прибыль   1585   

  Сметная стоимость   8882   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 46542   

Врезка. 

35 ТЕР-24-02-093-01 Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления 0,2 33628,91 12733,37 6726 2179 2547 525,24 105,05 
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под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого 
газопровода до 700 мм 
НР=130%( НР= 3432 руб.) 
СП=89%( СП= 2350 руб.) 

10врезок 10893,48 2304,6 461 

36 301-0041 Патрубки 0,2 247,26   49         

10шт       

37 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

Итого: Врезка. 6937 2257 2553   108,25 

  461     

                      
  Основная зарплата   2257   

  Эксплуатация машин   2553   

  Материальные затраты   2127   

  Накладные расходы   3494   

  Сметная прибыль   2397   

  Сметная стоимость   12828   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 67219   

Установка свечей и контрольных трубок в колодцах. 

38 ТЕР-31-01-016-04 Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с 
металлическими люками в грунтах мокрых - применительно (кс10.6+пп13-1) 
НР=115%( НР= 90 руб.) 
СП=85%( СП= 66 руб.) 

0,34 1404,48 259,33 478 69 88 11,6 3,94 

м3 сборных 
конструкций 

204,28 27,58 9 

39 403-8271 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 1 216,46   216         
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м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) шт       

40 101-2536 Люки чугунные тяжелые 1 544,87   545         

шт       

41 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 46 руб.) 
СП=85%( СП= 30 руб.) 

0,02 4644,44 2774,23 93 24 56 72,37 1,45 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 11 

42 403-8162 Перемычка плитная 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход 
арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2) 

2 101,88   204         

шт       

43 ТЕР-07-02-002-01 Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм 
НР=130%( НР= 4 руб.) 
СП=85%( СП= 3 руб.) 

0,0002 35367,06 24650,77 7 2 5 547,56 0,11 

100м3 сборных 
железобето 

9308,52 4115,15 1 

44 403-8296 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / 
(серия 3.900.1-14) 

1 28   28         

шт       

45 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг люков колодцевНР=98%( НР= 2 руб.)СП=68%( СП= 1 руб.) 

0,0036 14088,96 274,54 51 2 1 34,88 0,13 

100м2 отмостки 534,71 65,84   

46 ТЕР-24-02-080-01 Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (в т.ч. контрольная 
трубка) 
НР=130%( НР= 203 руб.) 
СП=89%( СП= 139 руб.) 

2 218,92 96,55 438 132 193 3,78 7,56 

свеча 65,81 11,77 24 

47 103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 6,4 24,85   159         
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марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,5 мм 

м       

48 ТЕР-22-02-010-03 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных 
липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм 
НР=130%( НР= 18 руб.) 
СП=89%( СП= 12 руб.) 

0,0032 46549,62 1717,63 149 13 5 227,36 0,73 

км трубопровода 4099,3 165,9 1 

49 101-1564 Гидроизол 1,344 6,99   9         

м2       

50 ТЕРм-12-12-001-07 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на 
условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм 
НР=80%( НР= 57 руб.) 
СП=60%( СП= 43 руб.) 

1 122,98 51,65 123 63 52 3,49 3,49 

шт 63,66 8,34 8 

51 ТЕР-22-03-014-01 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм 
НР=130%( НР= 36 руб.) 
СП=89%( СП= 25 руб.) 

2 98,22 36,99 196 16 74 0,37 0,74 

фланец 7,78 6,13 12 

52 вектор-р Кран КШИ-50Ф 
ЦЕНА=12980/1.18*1.03/5.24 

1 2162,21   2162         

ШТ       

53 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 43 руб.) 
СП=89%( СП= 29 руб.) 

1 247,38 65,87 247 27 66 1,54 1,54 

установка 27,46 6,13 6 

54 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см 
НР=115%( НР= 7 руб.) 
СП=85%( СП= 5 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Установка свечей и контрольных трубок в колодцах. 5246 353 543   20,03 

  73     
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  Основная зарплата   353   

  Эксплуатация машин   543   

  Материальные затраты   4350   

  Накладные расходы   506   

  Сметная прибыль   353   

  Сметная стоимость   6105   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 31990   

Итого по смете: 80203 6097 11626   315,93 

  1732     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   506467,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        255817,00         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: ЛО, г.Тихвин, 4 мик-он, у д.19, ГРП-4. Газопровод низкого давления между 1-4-5 микрорайонами (4 
микрорайон, ул.Делегатская) (0522-01370). Замена задвижки №160. 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: ЛО, г.Тихвин, 4 мик-он, у д.19, ГРП-4. Газопровод низкого давления между 1-4-5 микрорайонами (4 
микрорайон, ул.Делегатская) (0522-01370). Замена задвижки №160. 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-23 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: ЛО, г.Тихвин, 4 мик-он, у д.19, ГРП-4. Газопровод низкого давления между 1-4-5 микрорайонами (4 
микрорайон, ул.Делегатская) (0522-01370). Замена задвижки №160. 

Основание: 17866-ГСН 

Сметная стоимость 356,52  тыс. руб. 
  строительных работ 353,71  тыс. руб. 

монтажных работ 2,82  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 40,96  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 380  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» 0,0129 3867,28 3719,82 50 2 48 9,97 0,13 
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с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 11 руб.) 
СП=40%( СП= 6 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 12 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 38 руб.) 
СП=36%( СП= 20 руб.) 

0,0322 1745,22   56 56   118 3,8 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 10 руб.) 
СП=71%( СП= 6 руб.) 

0,056 963,26 36,46 54 9 2 10,2 0,57 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 10 руб.) 

0,0214 1258,47   27 27   88,5 1,89 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,3491 69,9   164         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 1 руб.)СП=50%( 
СП= 1 руб.) 

0,0167 331,59 331,59 6   6     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 35 руб.) 
СП=40%( СП= 17 руб.) 

0,1673 513,83 311,22 86 34 52 12,53 2,1 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 9 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

0,9586 69,9   67         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 0,224 1757,53 88,04 394 73 20 20,2 4,52 
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устойчивых 
НР=80%( НР= 60 руб.) 
СП=45%( СП= 34 руб.) 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 24 руб.) 
СП=36%( СП= 13 руб.) 

0,0224 1617   36 36   100 2,24 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 940 237 128   15,25 

  24     

                      
  Основная зарплата   237   

  Эксплуатация машин   128   

  Материальные затраты   575   

  Накладные расходы   197   

  Сметная прибыль   107   

  Сметная стоимость   1244   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 6519   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-05 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 88 руб.) 
СП=89%( СП= 61 руб.) 

0,051 25830,5 2021,74 1317 51 103 53,89 2,75 

100м 
трубопровода 

997,5 342,93 17 

12 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

13 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,051 41,36 30,05 2 1 1 0,62 0,03 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   
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14 ТЕР-24-02-122-03 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,051 17,38 14,46 1   1 0,16 0,01 

100м газопровода 2,92 1,46   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=111%( НР= 
425 руб.)СП=71%( СП= 272 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-05 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 1108 руб.) 
СП=89%( СП= 758 руб.) 

1 4288,95 2192,01 4289 468 2192 22,85 22,85 

задвижка 467,51 383,89 384 

17 материал 
Заказчика 

Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D200 L=570мм с защитным 
покрытием ву типа 
ЦЕНА=137950*1.03/1.18/5.24 

1 22979,77   22980         

ШТ       

    Возврат материалов       (22980)         

18 материал 
Заказчика 

Шпиндель телескопический L=1050-1750мм 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

19 материал 
Заказчика 

Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Опорная плита AVK 1 183,43   183         
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Заказчика ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

21 материал 
Заказчика 

Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 

см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

25 ТЕР-34-02-008-04 Установка указателя на стене 
НР=100%( НР= 29 руб.) 
СП=65%( СП= 19 руб.) 

3 13,61   41 29   0,61 1,83 

шт 9,69     

Итого: Установка задвижки. 34972 1060 3807   55,49 

  551     

                      
  Основная зарплата   1060   

  Эксплуатация машин   3807   

  Материальные затраты   30105   

  Накладные расходы   2010   

  Сметная прибыль   1356   

  Сметная стоимость   38338   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 200891   
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в т.ч. материал Заказчика 

  

5,24   141280   

      

Демонтаж. 

26 ТЕР-24-02-100-06 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 200 ммНР=130%( НР= 441 руб.)СП=89%( 
СП= 302 руб.) 

0,2 4846,82 1024,49 969 339 205 86,37 17,27 

10отключений 1695,44     

27 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

28 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,056 41,36 30,05 2 1 1 0,62 0,03 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

29 ТЕР-24-02-030-05 

 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 

диаметром до 200 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

0,056 1811,54 1213,04 101 34 67 32,33 1,81 

100м 
трубопровода 

598,5 205,76 12 

30 ТЕР-24-02-052-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 664 руб.) 
СП=89%( СП= 455 руб.) 

1 1595,72 1315,21 1596 281 1315 13,71 13,71 

задвижка 280,51 230,33 230 

31 ТЕР-23-03-001-06 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 
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 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

32 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 

свеча 39,49 7,06 7 

33 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

34 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,3518 32,6 32,6 11   11     

т груза   9,78 3 

35 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,3518 8,79 8,79 29   29     

т груза       

Итого: Демонтаж. 3667 1090 2046   57,18 

  290     

                      
  Основная зарплата   1090   

  Эксплуатация машин   2046   

  Материальные затраты   518   

  Накладные расходы   1756   

  Сметная прибыль   1194   

  Сметная стоимость   6617   

  --Переход в текущие цены--       
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  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 34673   

Врезка. 

36 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» 
с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 11 руб.) 
СП=40%( СП= 6 руб.) 

0,0127 3867,28 3719,82 49 2 47 9,97 0,13 

1000м3 грунта 147,46 958,61 12 

37 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 37 руб.) 
СП=36%( СП= 20 руб.) 

0,0317 1745,22   55 55   118 3,74 

100м3 грунта 1745,22     

38 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0158 331,59 331,59 5   5     

1000м3 грунта   85,86 1 

39 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 33 руб.) 
СП=40%( СП= 16 руб.) 

0,1585 513,83 311,22 81 32 49 12,53 1,99 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 9 

40 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

41 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 86 руб.) 
СП=45%( СП= 48 руб.) 

0,32 1757,53 88,04 562 105 28 20,2 6,46 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

42 ТЕР-24-02-093-01 Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления 0,2 33628,91 12733,37 6726 2179 2547 525,24 105,05 
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под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого 
газопровода до 700 мм 
НР=130%( НР= 3432 руб.) 
СП=89%( СП= 2350 руб.) 

10врезок 10893,48 2304,6 461 

43 301-0042 Патрубки стальные 0,5 29,22   15         

м       

44 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

45 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезкиНР=130%( НР= 43 руб.)СП=89%( СП= 29 руб.) 

1 247,38 65,87 247 27 66 1,54 1,54 

установка 27,46 6,13 6 

46 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 8021 2493 2750   123,25 

  492     

                      
  Основная зарплата   2493   

  Эксплуатация машин   2750   

  Материальные затраты   2778   

  Накладные расходы   3717   

  Сметная прибыль   2522   

  Сметная стоимость   14260   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 74722   
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Контрольная трубка и свеча в колодце. 

47 ТЕР-31-01-016-04 Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с 
металлическими люками в грунтах мокрых - применительно (кс10.6+пп13-1) 
НР=115%( НР= 90 руб.) 
СП=85%( СП= 66 руб.) 

0,34 1404,48 259,33 478 69 88 11,6 3,94 

м3 сборных 
конструкций 

204,28 27,58 9 

48 403-8271 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 
м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) 

1 216,46   216         

шт       

49 101-2536 Люки чугунные тяжелые 1 544,87   545         

шт       

50 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 46 руб.) 
СП=85%( СП= 30 руб.) 

0,02 4644,44 2774,23 93 24 56 72,37 1,45 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 11 

51 403-8162 Перемычка плитная 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход 
арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2) 

2 101,88   204         

шт       

52 ТЕР-07-02-002-01 Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм 
НР=130%( НР= 4 руб.) 
СП=85%( СП= 3 руб.) 

0,0002 35367,06 24650,77 7 2 5 547,56 0,11 

100м3 сборных 
железобето 

9308,52 4115,15 1 

53 403-8296 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / 
(серия 3.900.1-14) 

1 28   28         

шт       

54 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг люков колодцев 
НР=98%( НР= 2 руб.) 
СП=68%( СП= 1 руб.) 

0,0036 14088,96 274,54 51 2 1 34,88 0,13 

100м2 отмостки 534,71 65,84   
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55 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезкиНР=130%( НР= 43 руб.)СП=89%( СП= 29 руб.) 

1 247,38 65,87 247 27 66 1,54 1,54 

установка 27,46 6,13 6 

56 ТЕР-24-02-080-01 Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм 
НР=130%( НР= 101 руб.) 
СП=89%( СП= 69 руб.) 

1 218,92 96,55 219 66 96 3,78 3,78 

свеча 65,81 11,77 12 

57 103-0156 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина 
стенки 4,5 мм 

1,5 60,55   91         

м       

58 ТЕР-22-02-010-03 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных 
липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм 
НР=130%( НР= 8 руб.) 
СП=89%( СП= 5 руб.) 

0,0015 46549,62 1717,63 70 6 3 227,36 0,34 

км трубопровода 4099,3 165,9   

59 101-1564 Гидроизол 0,63 6,99   4         

м2       

60 ТЕРм-12-12-001-09 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на 
условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм 
НР=80%( НР= 76 руб.) 
СП=60%( СП= 57 руб.) 

1 188,24 95,88 188 80 95 4,36 4,36 

шт 79,53 15,45 15 

61 ТЕР-22-03-014-02 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм 
НР=130%( НР= 51 руб.) 
СП=89%( СП= 35 руб.) 

2 143,95 51,78 288 22 104 0,53 1,06 

фланец 11,14 8,59 17 

62 вектор-р Кран КШИ-80Ф 
ЦЕНА=24825/1.18*1.03/5.24 

1 4135,36   4135         

ШТ       

Итого: Контрольная трубка и свеча в колодце. 6864 298 514   16,71 

  71     
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  Основная зарплата   298   

  Эксплуатация машин   514   

  Материальные затраты   6052   

  Накладные расходы   421   

  Сметная прибыль   295   

  Сметная стоимость   7580   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 39719   

Итого по смете: 54464 5178 9245   267,89 

  1428     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   356524,00   

    в т.ч. материал Заказчика       141280,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        215244,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: ЛО, г.Тихвин, 4 мик-он, у д.19, Уз.34с. Газопровод среднего давления от 1 микрорайона до ГРП-4,5 (0522-
01373). Замена задвижки №6. 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: ЛО, г.Тихвин, 4 мик-он, у д.19, Уз.34с. Газопровод среднего давления от 1 микрорайона до ГРП-4,5 (0522-
01373). Замена задвижки №6. 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-24 

Техническое перевооружение запорной арматуры, расположенной по адресу: ЛО, г.Тихвин, 4 мик-он, у д.19, Уз.34с. Газопровод среднего давления от 1 микрорайона до ГРП-4,5 (0522-
01373). Замена задвижки №6. 

Основание: 17867-ГСН 

Сметная стоимость 395,2  тыс. руб. 
  строительных работ 390,7  тыс. руб. 

монтажных работ 4,5  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 43,17  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 402  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» 
с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 11 руб.) 
СП=40%( СП= 6 руб.) 

0,0129 3867,28 3719,82 50 2 48 9,97 0,13 

1000м3 грунта 147,46 958,61 12 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0322 1745,22   56 56   118 3,8 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 38 руб.) 
СП=36%( СП= 20 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 10 руб.) 
СП=71%( СП= 6 руб.) 

0,056 963,26 36,46 54 9 2 10,2 0,57 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 10 руб.) 

0,0214 1258,47   27 27   88,5 1,89 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,3491 69,9   164         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0167 331,59 331,59 6   6     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-
2НР=81%( НР= 35 руб.)СП=40%( СП= 17 руб.) 

0,1672 513,83 311,22 86 34 52 12,53 2,1 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 9 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

0,6022 69,9   42         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 60 руб.) 
СП=45%( СП= 34 руб.) 

0,224 1757,53 88,04 394 73 20 20,2 4,52 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 24 руб.) 
СП=36%( СП= 13 руб.) 

0,0224 1617   36 36   100 2,24 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 915 237 128   15,25 

  24     

                      
  Основная зарплата   237   

  Эксплуатация машин   128   

  Материальные затраты   550   

  Накладные расходы   197   

  Сметная прибыль   107   

  Сметная стоимость   1219   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 6388   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-05 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 88 руб.) 
СП=89%( СП= 61 руб.) 

0,051 25830,5 2021,74 1317 51 103 53,89 2,75 

100м 
трубопровода 

997,5 342,93 17 

12 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

13 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,051 41,36 30,05 2 1 1 0,62 0,03 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

14 ТЕР-24-02-122-03 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,051 17,38 14,46 1   1 0,16 0,01 

100м газопровода 2,92 1,46   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 
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герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=111%( НР= 425 руб.) 
СП=71%( СП= 272 руб.) 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-05 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 200 ммНР=130%( НР= 1108 
руб.)СП=89%( СП= 758 руб.) 

1 4288,95 2192,01 4289 468 2192 22,85 22,85 

задвижка 467,51 383,89 384 

17 материал 
Заказчика 

Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D200 L=570мм с защитным 
покрытием ву типа 
ЦЕНА=137950*1.03/1.18/5.24 

1 22979,77   22980         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

18 материал 
Заказчика 

Шпиндель телескопический L=1050-1750мм 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

19 материал 
Заказчика 

Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал 
Заказчика 

Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

21 материал 
Заказчика 

Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

25 ТЕР-34-02-008-04 Установка указателя на стене 
НР=100%( НР= 29 руб.) 
СП=65%( СП= 19 руб.) 

3 13,61   41 29   0,61 1,83 

шт 9,69     

Итого: Установка задвижки. 34972 1060 3807   55,49 
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  Основная зарплата   1060   

  Эксплуатация машин   3807   

  Материальные затраты   30105   

  Накладные расходы   2010   

  Сметная прибыль   1356   

  Сметная стоимость   38338   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 200891   

  

  

в т.ч. материал Заказчика 

  

5,24   141280   

      

Демонтаж. 

26 ТЕР-24-02-100-06 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 441 руб.) 
СП=89%( СП= 302 руб.) 

0,2 4846,82 1024,49 969 339 205 86,37 17,27 

10отключений 1695,44     
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27 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 ммНР=130%( НР= 330 руб.)СП=89%( СП= 226 
руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

28 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,056 41,36 30,05 2 1 1 0,62 0,03 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

29 ТЕР-24-02-030-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

0,056 1811,54 1213,04 101 34 67 32,33 1,81 

100м 
трубопровода 

598,5 205,76 12 

30 ТЕР-24-02-052-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 664 руб.) 
СП=89%( СП= 455 руб.) 

1 1595,72 1315,21 1596 281 1315 13,71 13,71 

задвижка 280,51 230,33 230 

31 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

32 ТЕР-24-02-080-01 Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

свеча 39,49 7,06 7 

33 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

34 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,3518 32,6 32,6 11   11     

т груза   9,78 3 

35 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,3518 8,79 8,79 29   29     

т груза       

Итого: Демонтаж. 3667 1090 2046   57,18 

  290     

                      
  Основная зарплата   1090   

  Эксплуатация машин   2046   

  Материальные затраты   518   

  Накладные расходы   1756   

  Сметная прибыль   1194   

  Сметная стоимость   6617   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 34673   

Врезка. 

36 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» 
с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 11 руб.) 
СП=40%( СП= 6 руб.) 

0,0127 3867,28 3719,82 49 2 47 9,97 0,13 

1000м3 грунта 147,46 958,61 12 
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37 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 37 руб.) 
СП=36%( СП= 20 руб.) 

0,0317 1745,22   55 55   118 3,74 

100м3 грунта 1745,22     

38 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0158 331,59 331,59 5   5     

1000м3 грунта   85,86 1 

39 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 33 руб.) 
СП=40%( СП= 16 руб.) 

0,1585 513,83 311,22 81 32 49 12,53 1,99 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 9 

40 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

41 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 86 руб.) 
СП=45%( СП= 48 руб.) 

0,32 1757,53 88,04 562 105 28 20,2 6,46 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

42 ТЕР-24-02-093-01 Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления 
под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого 
газопровода до 700 мм 
НР=130%( НР= 3432 руб.) 
СП=89%( СП= 2350 руб.) 

0,2 33628,91 12733,37 6726 2179 2547 525,24 105,05 

10врезок 10893,48 2304,6 461 

43 301-0042 Патрубки стальные 0,5 29,22   15         

м       

44 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 
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трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

снимок 34,29     

45 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 43 руб.) 
СП=89%( СП= 29 руб.) 

1 247,38 65,87 247 27 66 1,54 1,54 

установка 27,46 6,13 6 

46 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубкиНР=98%( НР= 6 руб.)СП=68%( СП= 4 
руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 8021 2493 2750   123,25 

  492     

                      
  Основная зарплата   2493   

  Эксплуатация машин   2750   

  Материальные затраты   2778   

  Накладные расходы   3717   

  Сметная прибыль   2522   

  Сметная стоимость   14260   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 74722   

Контрольная трубка и свеча в колодце.-2 места 

47 ТЕР-31-01-016-04 Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с 
металлическими люками в грунтах мокрых - применительно (кс10.6+пп13-1) 
НР=115%( НР= 182 руб.) 
СП=85%( СП= 134 руб.) 

0,68 1404,48 259,33 955 139 176 11,6 7,89 

м3 сборных 
конструкций 

204,28 27,58 19 

48 403-8271 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 2 216,46   433         
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м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) шт       

49 101-2536 Люки чугунные тяжелые 2 544,87   1090         

шт       

50 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 92 руб.) 
СП=85%( СП= 60 руб.) 

0,04 4644,44 2774,23 186 48 111 72,37 2,89 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 23 

51 403-8162 Перемычка плитная 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход 
арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2) 

4 101,88   408         

шт       

52 ТЕР-07-02-002-01 Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм 
НР=130%( НР= 8 руб.) 
СП=85%( СП= 5 руб.) 

0,0004 35367,06 24650,77 14 4 9 547,56 0,22 

100м3 сборных 
железобето 

9308,52 4115,15 2 

53 403-8296 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / 
(серия 3.900.1-14) 

2 28   56         

шт       

54 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг люков колодцев 
НР=98%( НР= 4 руб.) 
СП=68%( СП= 3 руб.) 

0,0072 14088,96 274,54 101 4 2 34,88 0,25 

100м2 отмостки 534,71 65,84   

55 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

56 ТЕР-24-02-080-01 Установка газовых свечей условным диаметром 50 ммНР=130%( НР= 203 
руб.)СП=89%( СП= 139 руб.) 

2 218,92 96,55 438 132 193 3,78 7,56 

свеча 65,81 11,77 24 

57 103-0156 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина 
стенки 4,5 мм 

3 60,55   182         
м       
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58 ТЕР-22-02-010-03 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных 
липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм 
НР=130%( НР= 16 руб.) 
СП=89%( СП= 11 руб.) 

0,003 46549,62 1717,63 140 12 5 227,36 0,68 

км трубопровода 4099,3 165,9   

59 101-1564 Гидроизол 1,26 6,99   9         

м2       

60 ТЕРм-12-12-001-09 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на 
условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм 
НР=80%( НР= 152 руб.) 
СП=60%( СП= 114 руб.) 

2 188,24 95,88 376 159 191 4,36 8,72 

шт 79,53 15,45 31 

61 ТЕР-22-03-014-02 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм 
НР=130%( НР= 77 руб.) 
СП=89%( СП= 53 руб.) 

3 143,95 51,78 432 33 155 0,53 1,59 

фланец 11,14 8,59 26 

62 вектор-р Кран КШИ-80Ф 
ЦЕНА=24825/1.18*1.03/5.24 

2 4135,36   8271         

ШТ       

Итого: Контрольная трубка и свеча в колодце.-2 места 13586 586 974   32,89 

  137     

                      
  Основная зарплата   586   

  Эксплуатация машин   974   

  Материальные затраты   12026   

  Накладные расходы   821   

  Сметная прибыль   579   

  Сметная стоимость   14986   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 78527   

Итого по смете: 61161 5466 9705   284,06 

  1494     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   395201,00   

    в т.ч. материал Заказчика       141280,00         

    
Итого по смете без учета материала Заказчика 

              
        253921,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №81 , расположенной по адресу: ЛО, г.Пикалево. Газопровод от ГРП-3 в 1 и 3 м-ны (инв.№0522-01375) 
(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №81 , расположенной по адресу: ЛО, г.Пикалево. Газопровод от ГРП-3 в 1 и 3 м-ны (инв.№0522-01375) 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-25 

Техническое перевооружение запорной арматуры №81 , расположенной по адресу: ЛО, г.Пикалево. Газопровод от ГРП-3 в 1 и 3 м-ны (инв.№0522-01375) 

Основание: 17868-ГСН 

Сметная стоимость 520,35  тыс. руб. 
  строительных работ 516,57  тыс. руб. 

монтажных работ 3,77  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 48,05  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 445  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» 
с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 13 руб.) 
СП=40%( СП= 6 руб.) 

0,0141 3867,28 3719,82 55 2 53 9,97 0,14 

1000м3 грунта 147,46 958,61 14 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0352 1745,22   61 61   118 4,15 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 41 руб.) 
СП=36%( СП= 22 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 10 руб.) 
СП=71%( СП= 6 руб.) 

0,054 963,26 36,46 52 9 2 10,2 0,55 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 20 руб.) 
СП=36%( СП= 11 руб.) 

0,0239 1258,47   30 30   88,5 2,12 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,626 69,9   184         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0169 331,59 331,59 6   6     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-
2НР=95%( НР= 41 руб.)СП=50%( СП= 22 руб.) 

0,169 513,83 311,22 87 34 53 12,53 2,12 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 9 

8 ТЕР-01-01-030-01 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95% 
СП=50% 

0,0007 810,63 810,63 1   1     

1000м3 грунта   227,11   

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 46 руб.) 
СП=45%( СП= 26 руб.) 

0,1728 1757,53 88,04 304 56 15 20,2 3,49 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 0,0216 1617   35 35   100 2,16 
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НР=68%( НР= 24 руб.) 
СП=36%( СП= 13 руб.) 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 815 227 130   14,73 

  25     

                      
  Основная зарплата   227   

  Эксплуатация машин   130   

  Материальные затраты   458   

  Накладные расходы   196   

  Сметная прибыль   107   

  Сметная стоимость   1118   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 5858   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 83 руб.) 
СП=89%( СП= 57 руб.) 

0,038 47311,57 2387,74 1798 48 91 68,13 2,59 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 16 

12 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

13 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,038 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

14 ТЕР-24-02-122-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 0,038 32,03 26,92 1   1 0,28 0,01 
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давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м газопровода 5,11 2,56   

15 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

16 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 300 ммНР=130%( НР= 1551 
руб.)СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

17 материал 
Заказчика 

Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с защитным 
покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

18 материал 
Заказчика 

Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

19 материал 
Заказчика 

Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал 
Заказчика 

Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 183,43   183         

ШТ       
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    Возврат материалов       (183)         

21 материал 
Заказчика 

Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 

см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60910 1576 5640   82,13 

  775     

                      
  Основная зарплата   1576   

  Эксплуатация машин   5640   

  Материальные затраты   53694   

  Накладные расходы   3054   

  Сметная прибыль   2091   

  Сметная стоимость   66055   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 346128   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 
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условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

10отключений 2090,77     

26 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

27 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 ммНР=130%СП=89% 

0,03 48,19 35,06 1   1 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

28 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 39 руб.) 
СП=89%( СП= 27 руб.) 

0,03 2189,29 1432,64 66 23 43 40,88 1,23 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 7 

29 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

30 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 
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31 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 133 руб.) 
СП=71%( СП= 85 руб.) 

0,0909 2493,18 1341,47 227 105 122 66,96 6,09 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 15 

32 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

2 4,3 4,3 9   9     

т груза       

33 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,558 32,6 32,6 18   18     

т груза   9,78 5 

34 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

2,558 8,79 8,79 22   22     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4817 1385 2516   72,35 

  356     

                      
  Основная зарплата   1385   

  Эксплуатация машин   2516   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2234   

  Сметная прибыль   1524   

  Сметная стоимость   8575   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 44933   

Врезка. 

35 ТЕР-24-02-093-01 Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления 0,2 33628,91 12733,37 6726 2179 2547 525,24 105,05 
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под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого 
газопровода до 700 мм 
НР=130%( НР= 3432 руб.) 
СП=89%( СП= 2350 руб.) 

10врезок 10893,48 2304,6 461 

36 301-0041 Патрубки 0,2 247,26   49         

10шт       

37 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

Итого: Врезка. 6937 2257 2553   108,25 

  461     

                      
  Основная зарплата   2257   

  Эксплуатация машин   2553   

  Материальные затраты   2127   

  Накладные расходы   3494   

  Сметная прибыль   2397   

  Сметная стоимость   12828   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 67219   

Установка свечей и контрольных трубок в колодцах. 

38 ТЕР-31-01-016-04 Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с 
металлическими люками в грунтах мокрых - применительно (кс10.6+пп13-1) 
НР=115%( НР= 182 руб.) 
СП=85%( СП= 134 руб.) 

0,68 1404,48 259,33 955 139 176 11,6 7,89 

м3 сборных 
конструкций 

204,28 27,58 19 

39 403-8271 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 2 216,46   433         
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м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) шт       

40 101-2536 Люки чугунные тяжелые 2 544,87   1090         

шт       

41 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 92 руб.) 
СП=85%( СП= 60 руб.) 

0,04 4644,44 2774,23 186 48 111 72,37 2,89 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 23 

42 403-8162 Перемычка плитная 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход 
арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2) 

4 101,88   408         

шт       

43 ТЕР-07-02-002-01 Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм 
НР=130%( НР= 8 руб.) 
СП=85%( СП= 5 руб.) 

0,0004 35367,06 24650,77 14 4 9 547,56 0,22 

100м3 сборных 
железобето 

9308,52 4115,15 2 

44 403-8296 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / 
(серия 3.900.1-14) 

2 28   56         

шт       

45 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг люков колодцевНР=98%( НР= 4 руб.)СП=68%( СП= 3 руб.) 

0,0072 14088,96 274,54 101 4 2 34,88 0,25 

100м2 отмостки 534,71 65,84   

46 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

47 ТЕР-24-02-080-01 Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм 
НР=130%( НР= 203 руб.) 
СП=89%( СП= 139 руб.) 

2 218,92 96,55 438 132 193 3,78 7,56 

свеча 65,81 11,77 24 

48 103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,5 мм 

3,4 24,85   84         

м       

49 ТЕР-22-02-010-03 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных 
липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм 
НР=130%( НР= 20 руб.) 
СП=89%( СП= 13 руб.) 

0,0034 46549,62 1717,63 158 14 6 227,36 0,77 

км трубопровода 4099,3 165,9 1 

50 101-1564 Гидроизол 1,428 6,99   10         
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м2       

51 ТЕРм-12-12-001-07 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на 
условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм 
НР=80%( НР= 116 руб.) 
СП=60%( СП= 87 руб.) 

2 122,98 51,65 246 128 103 3,49 6,98 

шт 63,66 8,34 17 

52 ТЕР-22-03-014-01 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм 
НР=130%( НР= 73 руб.) 
СП=89%( СП= 50 руб.) 

4 98,22 36,99 393 31 148 0,37 1,48 

фланец 7,78 6,13 25 

53 вектор-р Кран КШИ-50Ф 
ЦЕНА=12980/1.18*1.03/5.24 

2 2162,21   4324         

ШТ       

Итого: Установка свечей и контрольных трубок в колодцах. 9391 555 880   31,13 

  123     

                      
  Основная зарплата   555   

  Эксплуатация машин   880   

  Материальные затраты   7956   

  Накладные расходы   785   

  Сметная прибыль   551   

  Сметная стоимость   10727   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 56209   

Итого по смете: 82870 6000 11719   308,59 

  1740     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   520347,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        269697,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры , расположенной по адресу: ЛО, г.Пикалево. Г-пр от хлебозавода до ГРП№2 С-Зап. (инв.№0522-01385). Запорная арматура №77 
(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры , расположенной по адресу: ЛО, г.Пикалево. Г-пр от хлебозавода до ГРП№2 С-Зап. (инв.№0522-01385). Запорная арматура №77 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-26 

Техническое перевооружение запорной арматуры , расположенной по адресу: ЛО, г.Пикалево. Г-пр от хлебозавода до ГРП№2 С-Зап. (инв.№0522-01385). Запорная арматура №77 

Основание: 17869-ГСН 

Сметная стоимость 516,8  тыс. руб. 
  строительных работ 511,32  тыс. руб. 

монтажных работ 5,49  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 47,94  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 442  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» 
с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 6 руб.) 
СП=40%( СП= 3 руб.) 

0,0062 3867,28 3719,82 24 1 23 9,97 0,06 

1000м3 грунта 147,46 958,61 6 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0156 1745,22   27 27   118 1,84 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 10 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 15 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0177 1258,47   22 22   88,5 1,57 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,9452 69,9   136         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0065 331,59 331,59 2   2     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-
2НР=95%( НР= 16 руб.)СП=50%( СП= 9 руб.) 

0,0646 513,83 311,22 33 13 20 12,53 0,81 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 4 

8 ТЕР-01-01-030-01 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95% 
СП=50% 

0,0013 810,63 810,63 1   1     

1000м3 грунта   227,11   

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 34 руб.) 
СП=45%( СП= 19 руб.) 

0,128 1757,53 88,04 225 42 11 20,2 2,59 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 0,016 1617   26 26   100 1,6 
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НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 535 137 58   8,87 

  12     

                      
  Основная зарплата   137   

  Эксплуатация машин   58   

  Материальные затраты   340   

  Накладные расходы   115   

  Сметная прибыль   63   

  Сметная стоимость   713   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3736   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 52 руб.) 
СП=89%( СП= 36 руб.) 

0,024 47311,57 2387,74 1135 30 57 68,13 1,64 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 10 

12 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

13 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,024 48,19 35,06 1   1 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

14 ТЕР-24-02-122-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 0,024 32,03 26,92 1   1 0,28 0,01 
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давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м газопровода 5,11 2,56   

15 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

16 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 300 ммНР=130%( НР= 1551 
руб.)СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

17 материал 
Заказчика 

Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с защитным 
покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

18 материал 
Заказчика 

Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

19 материал 
Заказчика 

Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал 
Заказчика 

Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 183,43   183         

ШТ       
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    Возврат материалов       (183)         

21 материал 
Заказчика 

Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 

см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

25 ТЕРм-08-02-177-01 Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле 
НР=95%( НР= 27 руб.) 
СП=65%( СП= 18 руб.) 

3 29,55   89 28   0,51 1,53 

шт 9,3     

Итого: Установка задвижки. 60335 1586 5605   82,69 

  769     

                      
  Основная зарплата   1586   

  Эксплуатация машин   5605   

  Материальные затраты   53144   

  Накладные расходы   3050   

  Сметная прибыль   2088   

  Сметная стоимость   65473   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 343079   
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в т.ч. материал Заказчика 

  

    250650   

      

Демонтаж. 

26 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

27 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 ммНР=130%( НР= 467 руб.)СП=89%( СП= 320 
руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

28 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,03 48,19 35,06 1   1 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

29 ТЕР-24-02-030-07 

 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 

диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 39 руб.) 
СП=89%( СП= 27 руб.) 

0,03 2189,29 1432,64 66 23 43 40,88 1,23 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 7 

30 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

31 ТЕР-24-02-080-01 Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

свеча 39,49 7,06 14 

32 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 133 руб.) 
СП=71%( СП= 85 руб.) 

0,0909 2493,18 1341,47 227 105 122 66,96 6,09 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 15 

33 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

2 4,3 4,3 9   9     

т груза       

34 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,558 32,6 32,6 18   18     

т груза   9,78 5 

35 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

2,558 8,79 8,79 22   22     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4817 1385 2516   72,35 

  356     

                      
  Основная зарплата   1385   

  Эксплуатация машин   2516   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2234   

  Сметная прибыль   1524   

  Сметная стоимость   8575   

  --Переход в текущие цены--       
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  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 44933   

Врезка. 

36 ТЕР-24-02-093-01 Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления 
под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого 
газопровода до 700 мм 
НР=130%( НР= 3432 руб.) 
СП=89%( СП= 2350 руб.) 

0,2 33628,91 12733,37 6726 2179 2547 525,24 105,05 

10врезок 10893,48 2304,6 461 

37 301-0041 Патрубки 0,2 247,26   49         

10шт       

38 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

Итого: Врезка. 6937 2257 2553   108,25 

  461     

                      
  Основная зарплата   2257   

  Эксплуатация машин   2553   

  Материальные затраты   2127   

  Накладные расходы   3494   

  Сметная прибыль   2397   

  Сметная стоимость   12828   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 67219   

Установка свечей и контрольных трубок в колодцах. 

39 ТЕР-31-01-016-04 Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с 
металлическими люками в грунтах мокрых - применительно (кс10.6+пп13-1) 
НР=115%( НР= 182 руб.) 
СП=85%( СП= 134 руб.) 

0,68 1404,48 259,33 955 139 176 11,6 7,89 

м3 сборных 
конструкций 

204,28 27,58 19 
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40 403-8271 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 
м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) 

2 216,46   433         

шт       

41 101-2536 Люки чугунные тяжелые 2 544,87   1090         

шт       

42 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 92 руб.) 
СП=85%( СП= 60 руб.) 

0,04 4644,44 2774,23 186 48 111 72,37 2,89 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 23 

43 403-8162 Перемычка плитная 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход 
арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2) 

4 101,88   408         

шт       

44 ТЕР-07-02-002-01 Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 ммНР=130%( НР= 8 
руб.)СП=85%( СП= 5 руб.) 

0,0004 35367,06 24650,77 14 4 9 547,56 0,22 

100м3 сборных 
железобето 

9308,52 4115,15 2 

45 403-8296 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / 
(серия 3.900.1-14) 

2 28   56         

шт       

46 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг люков колодцев 
НР=98%( НР= 4 руб.) 
СП=68%( СП= 3 руб.) 

0,0072 14088,96 274,54 101 4 2 34,88 0,25 

100м2 отмостки 534,71 65,84   

47 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

48 ТЕР-24-02-080-01 Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм 
НР=130%( НР= 203 руб.) 
СП=89%( СП= 139 руб.) 

2 218,92 96,55 438 132 193 3,78 7,56 

свеча 65,81 11,77 24 

49 103-0156 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина 
стенки 4,5 мм 

3 60,55   182         

м       

50 ТЕР-22-02-010-03 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных 0,003 46549,62 1717,63 140 12 5 227,36 0,68 
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липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм 
НР=130%( НР= 16 руб.) 
СП=89%( СП= 11 руб.) 

км трубопровода 4099,3 165,9   

51 101-1564 Гидроизол 1,26 6,99   9         

м2       

52 ТЕРм-12-12-001-09 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на 
условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм 
НР=80%( НР= 152 руб.) 
СП=60%( СП= 114 руб.) 

2 188,24 95,88 376 159 191 4,36 8,72 

шт 79,53 15,45 31 

53 ТЕР-22-03-014-02 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм 
НР=130%( НР= 103 руб.) 
СП=89%( СП= 70 руб.) 

4 143,95 51,78 576 45 207 0,53 2,12 

фланец 11,14 8,59 34 

54 вектор-р Кран КШИ-80Ф 
ЦЕНА=24825/1.18*1.03/5.24 

1 4135,36   4135         

ШТ       

Итого: Установка свечей и контрольных трубок в колодцах. 9594 598 1026   33,42 

  145     

                      
  Основная зарплата   598   

  Эксплуатация машин   1026   

  Материальные затраты   7970   

  Накладные расходы   847   

  Сметная прибыль   596   

  Сметная стоимость   11037   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 57834   

Итого по смете: 82218 5963 11758   305,58 

  1743     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   516801,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        266151,00         
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Техническое перевооружение задвижки №5, расположенной по адресу:г.Тосно-2, Московское шоссе, д.17,уз.24. (Газопровод г.Тосно-2, (тер.жил.пос.з-да Стройдеталь) (инв.№06-30488) 
(наименование стройки) 

Техническое перевооружение задвижки №5, расположенной по адресу:г.Тосно-2, Московское шоссе, д.17,уз.24. (Газопровод г.Тосно-2, (тер.жил.пос.з-да Стройдеталь) (инв.№06-30488) 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-27 

Техническое перевооружение задвижки №5, расположенной по адресу:г.Тосно-2, Московское шоссе, д.17,уз.24. (Газопровод г.Тосно-2, (тер.жил.пос.з-да Стройдеталь) (инв.№06-30488) 

Основание: 17879-ГСН 

Сметная стоимость 1079,88  тыс. руб. 
  строительных работ 1078,74  тыс. руб. 

монтажных работ 1,14  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 26,89  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 253  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 6 руб.) 
СП=40%( СП= 3 руб.) 

0,0078 3867,28 3719,82 30 1 29 9,97 0,08 

1000м3 грунта 147,46 958,61 7 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0194 1745,22   34 34   118 2,29 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 23 руб.) 
СП=36%( СП= 12 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 14 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,016 1258,47   20 20   88,5 1,42 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,7641 69,9   123         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,011 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-
2НР=81%( НР= 23 руб.)СП=40%( СП= 11 руб.) 

0,1104 513,83 311,22 57 22 35 12,53 1,38 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 6 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

1,3244 69,9   93         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 41 руб.) 
СП=45%( СП= 23 руб.) 

0,1544 1757,53 88,04 271 50 14 20,2 3,12 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 697 159 83   10,29 

  15     

                      
  Основная зарплата   159   

  Эксплуатация машин   83   

  Материальные затраты   455   

  Накладные расходы   133   

  Сметная прибыль   70   

  Сметная стоимость   900   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4716   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-06 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 250 мм 
НР=130%( НР= 70 руб.) 
СП=89%( СП= 48 руб.) 

0,034 39602,81 2217,14 1346 41 75 64,75 2,2 

100м 
трубопровода 

1198,52 383,16 13 

12 ТЕР-24-02-121-05 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 395 руб.) 
СП=89%( СП= 271 руб.) 

1 600,65 186,28 601 291 186 15,7 15,7 

узел 290,61 12,51 13 

13 ТЕР-24-02-120-05 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 250 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 42,72 31,05 1   1 0,64 0,02 

100м 
трубопровода 

11,67 5,66   

14 ТЕР-24-02-122-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 32,03 26,92 1   1 0,28 0,01 

100м газопровода 5,11 2,56   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 
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герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=111%( НР= 425 руб.) 
СП=71%( СП= 272 руб.) 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-06 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 250 
ммНР=130%( НР= 1330 руб.)СП=89%( СП= 910 руб.) 

1 5839,17 2524,09 5839 585 2524 28,61 28,61 

задвижка 585,36 437,86 438 

17 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D250 L=590мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=318916.76*1.03/1.18/5.24 

1 53125,29   53125         

ШТ       

    Возврат материалов       (53125)         

18 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

19 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

21 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 66746 1189 4120   61,62 

  599     

                      
  Основная зарплата   1189   

  Эксплуатация машин   4120   

  Материальные затраты   61437   

  Накладные расходы   2249   

  Сметная прибыль   1520   

  Сметная стоимость   70515   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 369499   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   299240   

      

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-07 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 493 руб.) 
СП=89%( СП= 337 руб.) 

0,2 6042,07 1132,7 1208 379 227 97,91 19,58 

10отключений 1894,56     

26 ТЕР-24-02-121-05 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 1 600,65 186,28 601 291 186 15,7 15,7 
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диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 395 руб.) 
СП=89%( СП= 271 руб.) 

узел 290,61 12,51 13 

27 ТЕР-24-02-120-05 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 250 ммНР=130%( НР= 1 руб.)СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,055 42,72 31,05 2 1 1 0,64 0,04 

100м 
трубопровода 

11,67 5,66   

28 ТЕР-24-02-030-06 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 250 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 69 руб.) 
СП=89%( СП= 47 руб.) 

0,055 2049,39 1330,28 113 40 73 38,85 2,14 

100м 
трубопровода 

719,11 229,9 13 

29 ТЕР-24-02-052-06 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 250 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 798 руб.) 
СП=89%( СП= 546 руб.) 

1 1865,67 1514,45 1866 351 1515 17,17 17,17 

задвижка 351,22 262,72 263 

30 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=111%( НР= 103 руб.) 
СП=71%( СП= 66 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

31 ТЕР-23-03-001-06 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 0,14 2493,18 1341,47 349 161 188 66,96 9,37 
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 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 205 руб.) 
СП=71%( СП= 131 руб.) 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 24 

32 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

33 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

3,3358 32,6 32,6 109   109     

т груза   9,78 33 

34 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

6,3358 8,79 8,79 56   56     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4512 1302 2471   68,53 

  360     

                      
  Основная зарплата   1302   

  Эксплуатация машин   2471   

  Материальные затраты   726   

  Накладные расходы   2064   

  Сметная прибыль   1399   

  Сметная стоимость   7975   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 41789   

Врезка. 

35 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,019 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

36 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,0474 1745,22   83 83   118 5,59 

100м3 грунта 1745,22     

37 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0237 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

38 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2371 513,83 311,22 122 48 74 12,53 2,97 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

39 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

40 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

41 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 250 
ЦЕНА=620764/5.24 

1 118466,41   118466         

участок       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

43 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

44 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

45 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

46 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпасНР=130%( НР= 3 руб.)СП=89%( 
СП= 2 руб.) 

0,1 7035,44   704 2   1,02 0,1 

100м газопровода 17,13     

47 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм -байпас 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

48 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

49 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 
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применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

установка 27,46 6,13 12 

50 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 125520 664 571   36,27 

  49     

                      
  Основная зарплата   664   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   124285   

  Накладные расходы   717   

  Сметная прибыль   457   

  Сметная стоимость   126694   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 663877   

Итого по смете: 197475 3314 7245   176,71 

  1023     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1079880,00   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
    299240,00   

      

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        780640,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №10, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, Уз.11, ул.Энергетиков у ш.Барыбина. Газопровод г.Тосно-2, (тер.жил.пос. з-да 
Стройдеталь). (инв.06-30488) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №10, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, Уз.11, ул.Энергетиков у ш.Барыбина. Газопровод г.Тосно-2, (тер.жил.пос. з-да 
Стройдеталь). (инв.06-30488) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-28 

Техническое перевооружение запорной арматуры №10, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, Уз.11, ул.Энергетиков у ш.Барыбина. Газопровод г.Тосно-2, (тер.жил.пос. з-да 
Стройдеталь). (инв.06-30488) 

Основание: 17880-ГСН 

Сметная стоимость 1464,26  тыс. руб. 
  строительных работ 1462,84  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 32,08  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 304  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 15 руб.) 
СП=40%( СП= 7 руб.) 

0,0163 3867,28 3719,82 63 2 61 9,97 0,16 

1000м3 грунта 147,46 958,61 16 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0408 1745,22   71 71   118 4,81 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 48 руб.) 
СП=36%( СП= 26 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 10 руб.) 
СП=71%( СП= 6 руб.) 

0,06 963,26 36,46 58 9 2 10,2 0,61 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 22 руб.) 
СП=36%( СП= 12 руб.) 

0,0265 1258,47   33 33   88,5 2,35 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,9178 69,9   204         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0206 331,59 331,59 7   7     

1000м3 грунта   85,86 2 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 74 руб.)СП=45%( СП= 41 руб.) 

0,276 1757,53 88,04 485 90 24 20,2 5,58 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 27 руб.) 
СП=36%( СП= 14 руб.) 

0,024 1617   39 39   100 2,4 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 960 244 94   15,91 

  20     

                      
  Основная зарплата   244   

  Эксплуатация машин   94   

  Материальные затраты   622   
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  Накладные расходы   198   

  Сметная прибыль   107   

  Сметная стоимость   1265   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 6629   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 117 руб.) 
СП=89%( СП= 80 руб.) 

0,054 47311,57 2387,74 2555 68 129 68,13 3,68 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 22 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,054 48,19 35,06 3 1 2 0,72 0,04 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,054 45,89 38,23 2   2 0,42 0,02 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 
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установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         
16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         
17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 

20 см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована 0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 
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до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 61669 1597 5679   83,24 

  781     

                      

                      
  Основная зарплата   1597   

  Эксплуатация машин   5679   

  Материальные затраты   54393   

  Накладные расходы   3089   

  Сметная прибыль   2115   

  Сметная стоимость   66873   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 350415   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,05 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,04 



318 

газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 МДС 
81-36.2004 п.3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 
Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей 
водопровода, канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 65 
руб.)СП=89%( СП= 45 руб.) 

0,05 2189,29 1432,64 109 38 71 40,88 2,04 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 12 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло 
и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

29 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) 
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

30 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 3 4,3   13         
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погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 т груза       

31 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,4312 32,6 32,6 14   14     

т груза   9,78 4 

32 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,4312 8,79 8,79 30   30     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4982 1453 2600   76,23 

  368     

                      
  Основная зарплата   1453   

  Эксплуатация машин   2600   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2328   

  Сметная прибыль   1586   

  Сметная стоимость   8896   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 46615   

Врезка. 

33 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1НР=81%( НР= 
17 руб.)СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

34 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

35 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 0,0231 331,59 331,59 8   8     
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бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

1000м3 грунта   85,86 2 

36 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2315 513,83 311,22 119 47 72 12,53 2,9 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

37 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

38 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

39 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

40 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

41 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

43 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

44 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпасНР=130%( НР= 
108 руб.)СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

45 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,126 7035,44   886 2   1,02 0,13 

100м газопровода 17,13     

46 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

47 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

48 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 201218 671 570   36,58 

  49     

                      
  Основная зарплата   671   

  Эксплуатация машин   570   

  Материальные затраты   199977   

  Накладные расходы   724   

  Сметная прибыль   463   

  Сметная стоимость   202405   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1060602   

Итого по смете: 268829 3965 8943   211,97 

  1218     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1464261,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1213611,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №11, расположенной по адресу: г.Тосно, Уз.4 на ул.Энергетиков у ш.Барыбина. Газопровод г.Тосно от ГРС до котельной (инв.№06-
30487) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №11, расположенной по адресу: г.Тосно, Уз.4 на ул.Энергетиков у ш.Барыбина. Газопровод г.Тосно от ГРС до котельной (инв.№06-
30487) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-29 

Техническое перевооружение запорной арматуры №11, расположенной по адресу: г.Тосно, Уз.4 на ул.Энергетиков у ш.Барыбина. Газопровод г.Тосно от ГРС до котельной (инв.№06-
30487) 

Основание: 17883-ГСН 

Сметная стоимость 3398,33  тыс. руб. 
  строительных работ 3398,33  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 36,6  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 343  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 14 руб.) 
СП=40%( СП= 7 руб.) 

0,0156 3867,28 3719,82 60 2 58 9,97 0,16 

1000м3 грунта 147,46 958,61 15 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,039 1745,22   68 68   118 4,6 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 46 руб.) 
СП=36%( СП= 24 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 10 руб.) 
СП=71%( СП= 6 руб.) 

0,06 963,26 36,46 58 9 2 10,2 0,61 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 24 руб.) 
СП=36%( СП= 13 руб.) 

0,029 1258,47   36 36   88,5 2,57 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 3,1914 69,9   223         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,019 331,59 331,59 6   6     

1000м3 грунта   85,86 2 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 70 руб.)СП=45%( СП= 40 руб.) 

0,264 1757,53 88,04 464 86 23 20,2 5,33 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 27 руб.) 
СП=36%( СП= 14 руб.) 

0,024 1617   39 39   100 2,4 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 954 240 89   15,67 

  19     

                      
  Основная зарплата   240   

  Эксплуатация машин   89   

  Материальные затраты   625   
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  Накладные расходы   193   

  Сметная прибыль   105   

  Сметная стоимость   1252   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 6560   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 155 руб.) 
СП=89%( СП= 106 руб.) 

0,053 70413,68 3224,07 3732 90 171 92,11 4,88 

100м 
трубопровода 

1704,96 552,66 29 

10 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

11 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,053 57,94 42,07 3 1 2 0,87 0,05 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

12 ТЕР-24-02-123-05 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,053 73,04 61 4 1 3 0,66 0,03 

100м газопровода 12,04 6,03   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-08 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 11050,66 3972,16 11051 975 3972 47,65 47,65 
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установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 2161 руб.) 
СП=89%( СП= 1479 руб.) 

задвижка 974,92 687,09 687 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D400 L=670мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=568950*1.03/1.18/5.24 

  94775,93             

ШТ       

    Возврат материалов   (94776)             

16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24   1899,02             

ШТ       

  
  

Возврат материалов   (1899)             

17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

  1315,2             

ШТ       

  
  

Возврат материалов   (1315) 

  

          

18 ТЕР-31-01-077-01 Устройство ковера 
НР=115%( НР= 75 руб.) 
СП=85%( СП= 55 руб.) 

1 241,08 5,33 241 65 5 3,75 3,75 

колонка 65,29     

19 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов   

  

  (183)         

20 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
21 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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20 см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

22 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 
4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

23 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 19994 2089 6895   108,61 

  981     

                      
  Основная зарплата   2089   

  Эксплуатация машин   6895   

  Материальные затраты   11010   

  Накладные расходы   3979   

  Сметная прибыль   2727   

  Сметная стоимость   26700   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 139908   

Демонтаж. 

24 ТЕР-24-02-100-10 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 861 руб.) 
СП=89%( СП= 589 руб.) 

0,2 12662,23 2069,2 2532 662 414 171,14 34,23 

10отключений 3311,56     

25 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 
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26 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,05 57,94 42,07 3 1 2 0,87 0,04 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

27 ТЕР-24-02-030-09 
МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 88 руб.)СП=89%( 
СП= 61 руб.) 

0,05 2957,42 1934,44 148 51 97 55,27 2,76 

100м 
трубопровода 

1022,98 331,6 17 

28 ТЕР-24-02-052-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 1296 руб.) 
СП=89%( СП= 887 руб.) 

1 2968,25 2383,3 2968 585 2383 28,59 28,59 

задвижка 584,95 412,25 412 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 205 руб.) 
СП=71%( СП= 131 руб.) 

0,14 2493,18 1341,47 349 161 188 66,96 9,37 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 24 
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31 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

32 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,4908 32,6 32,6 16   16     

т груза   9,78 5 

33 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,4908 8,79 8,79 31   31     

т груза       

Итого: Демонтаж. 7263 2005 3539   104,71 

  493     

                      
  Основная зарплата   2005   

  Эксплуатация машин   3539   

  Материальные затраты   1706   

  Накладные расходы   3205   

  Сметная прибыль   2185   

  Сметная стоимость   12653   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 66302   

Врезка. 

34 КП Раветти №711 от 
29.09.17 

Двухстороннее перекрытие действующего газопровода Дн 426 с 
устройством байпасной линии Ду150 (вкл. земляные работы, контроль 
соединений и пр.)ЦЕНА=3753128.11/5.24/1.18 

1 606987,99   606988         

участок       

35 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

36 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 
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20 см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 607765 66 137   3,78 

  13     

                      
  Основная зарплата   66   

  Эксплуатация машин   137   

  Материальные затраты   607562   

  Накладные расходы   99   

  Сметная прибыль   68   

  Сметная стоимость   607932   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3185564   

Итого по смете: 635976 4400 10660   232,76 

  1506     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   3398330   

    в т.ч. материал Заказчика       517491,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        2880839,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №18, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, Уз.17 угол пр.Ленина и ул.Советской (у музея). Газопровод г.Тосно от ГРС до 
котельной. (инв.№06-30487) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №18, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, Уз.17 угол пр.Ленина и ул.Советской (у музея). Газопровод г.Тосно от ГРС до 
котельной. (инв.№06-30487) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-30 

Техническое перевооружение запорной арматуры №18, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, Уз.17 угол пр.Ленина и ул.Советской (у музея). Газопровод г.Тосно от ГРС до 
котельной. (инв.№06-30487) 

Основание: 17885-ГСН 

Сметная стоимость 1455,88  тыс. руб. 
  строительных работ 1454,46  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 31,4  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 296  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 11 руб.) 
СП=40%( СП= 5 руб.) 

0,0113 3867,28 3719,82 44 2 42 9,97 0,11 

1000м3 грунта 147,46 958,61 11 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0282 1745,22   49 49   118 3,33 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 33 руб.) 
СП=36%( СП= 18 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 15 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0177 1258,47   22 22   88,5 1,57 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,9452 69,9   136         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0166 331,59 331,59 6   6     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 58 руб.)СП=45%( СП= 33 руб.) 

0,216 1757,53 88,04 380 71 19 20,2 4,36 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 702 176 68   11,38 

  14     

                      
  Основная зарплата   176   

  Эксплуатация машин   68   

  Материальные затраты   458   
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  Накладные расходы   143   

  Сметная прибыль   78   

  Сметная стоимость   923   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4837   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 74 руб.) 
СП=89%( СП= 51 руб.) 

0,034 47311,57 2387,74 1609 43 81 68,13 2,32 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 14 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 48,19 35,06 2   2 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-122-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и 
среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 32,03 26,92 1   1 0,28 0,01 

100м газопровода 5,11 2,56   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 
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установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         
16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         
17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 

20 см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована 0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 
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до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60721 1571 5630   81,85 

  773     

                      
  Основная зарплата   1571   

  Эксплуатация машин   5630   

  Материальные затраты   53520   

  Накладные расходы   3045   

  Сметная прибыль   2085   

  Сметная стоимость   65851   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 345059   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,035 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 
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газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 МДС 
81-36.2004 п.3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 
Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей 
водопровода, канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 46 
руб.)СП=89%( СП= 31 руб.) 

0,035 2189,29 1432,64 77 26 51 40,88 1,43 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 9 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло 
и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) 
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

30 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 3 4,3   13         
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погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 т груза       

31 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,7185 32,6 32,6 23   23     

т груза   9,78 7 

32 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,7185 8,79 8,79 33   33     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4962 1440 2593   75,61 

  368     

                      
  Основная зарплата   1440   

  Эксплуатация машин   2593   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2308   

  Сметная прибыль   1571   

  Сметная стоимость   8841   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 46327   

Врезка. 

33 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1НР=81%( НР= 
17 руб.)СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

34 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

35 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 0,0235 331,59 331,59 8   8     
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бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

1000м3 грунта   85,86 2 

36 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,235 513,83 311,22 121 48 73 12,53 2,94 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

37 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

38 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

39 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

40 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

41 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

43 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

44 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпасНР=130%( НР= 
108 руб.)СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

45 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,1 7035,44   704 2   1,02 0,1 

100м газопровода 17,13     

46 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

47 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

48 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 201038 672 571   36,6 

  49     

                      
  Основная зарплата   672   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   199795   

  Накладные расходы   724   

  Сметная прибыль   463   

  Сметная стоимость   202225   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1059659   

Итого по смете: 267423 3859 8862   205,44 

  1204     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1453880,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1203230,00         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



341 

Техническое перевооружение запорной арматуры №13, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, у ГРС, Уз.7. Газопровод г.Тосно от ГРС до котельной. (инв.№06-30487) 
(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №13, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, у ГРС, Уз.7. Газопровод г.Тосно от ГРС до котельной. (инв.№06-30487) 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-31 

Техническое перевооружение запорной арматуры №13, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, у ГРС, Уз.7. Газопровод г.Тосно от ГРС до котельной. (инв.№06-30487) 

Основание: 17884-ГСН 

Сметная стоимость 1453,88  тыс. руб. 
  строительных работ 1452,46  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 30,89  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 290  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 6 руб.) 
СП=40%( СП= 3 руб.) 

0,0078 3867,28 3719,82 30 1 29 9,97 0,08 

1000м3 грунта 147,46 958,61 7 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0194 1745,22   34 34   118 2,29 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 23 руб.) 
СП=36%( СП= 12 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 15 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0177 1258,47   22 22   88,5 1,57 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,9452 69,9   136         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0107 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 42 руб.)СП=45%( СП= 24 руб.) 

0,16 1757,53 88,04 281 52 14 20,2 3,23 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 572 141 48   9,17 

  9     

                      
  Основная зарплата   141   

  Эксплуатация машин   48   

  Материальные затраты   383   
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  Накладные расходы   112   

  Сметная прибыль   61   

  Сметная стоимость   745   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3904   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 74 руб.) 
СП=89%( СП= 51 руб.) 

0,034 47311,57 2387,74 1609 43 81 68,13 2,32 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 14 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 48,19 35,06 2   2 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-122-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и 
среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 32,03 26,92 1   1 0,28 0,01 

100м газопровода 5,11 2,56   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 
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установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         
16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         
17 база-AVK Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 база-AVK Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 база-AVK Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 

20 см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована 0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 
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до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60721 1571 5630   81,85 

  773     

                      
  Основная зарплата   1571   

  Эксплуатация машин   5630   

  Материальные затраты   53520   

  Накладные расходы   3045   

  Сметная прибыль   2085   

  Сметная стоимость   65851   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 345059   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,035 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 
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газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 МДС 
81-36.2004 п.3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 
Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей 
водопровода, канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 46 
руб.)СП=89%( СП= 31 руб.) 

0,035 2189,29 1432,64 77 26 51 40,88 1,43 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 9 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло 
и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) 
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 

свеча 39,49 7,06 7 

30 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 3 4,3   13         
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погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 т груза       

31 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,6382 32,6 32,6 21   21     

т груза   9,78 6 

32 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,6382 8,79 8,79 32   32     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4861 1400 2532   73,34 

  360     

                      
  Основная зарплата   1400   

  Эксплуатация машин   2532   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2247   

  Сметная прибыль   1529   

  Сметная стоимость   8637   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 45258   

Врезка. 

33 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1НР=81%( НР= 
17 руб.)СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

34 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

35 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 0,0235 331,59 331,59 8   8     
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бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

1000м3 грунта   85,86 2 

36 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,235 513,83 311,22 121 48 73 12,53 2,94 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

37 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

38 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

39 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

40 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

41 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

43 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

44 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпасНР=130%( НР= 
108 руб.)СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

45 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,1 7035,44   704 2   1,02 0,1 

100м газопровода 17,13     

46 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

47 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

48 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 201038 672 571   36,6 

  49     

                      
  Основная зарплата   672   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   199795   

  Накладные расходы   724   

  Сметная прибыль   463   

  Сметная стоимость   202225   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1059659   

Итого по смете: 267192 3784 8781   200,97 

  1191     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1455882,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1205232,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №27, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, Уз.6 у ГРС перемычка с в/д 
(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №27, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, Уз.6 у ГРС перемычка с в/д 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-32 

Техническое перевооружение запорной арматуры №27, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, Уз.6 у ГРС перемычка с в/д 

Основание: 17886-ГСН 

Сметная стоимость 496,39  тыс. руб. 
  строительных работ 495,82  тыс. руб. 

монтажных работ 0,57  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 20,87  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 197  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 9 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

0,01 3867,28 3719,82 39 1 38 9,97 0,1 

1000м3 грунта 147,46 958,61 10 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0249 1745,22   43 43   118 2,94 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 29 руб.) 
СП=36%( СП= 15 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 8 руб.) 
СП=71%( СП= 5 руб.) 

0,044 963,26 36,46 42 7 2 10,2 0,45 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 14 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0168 1258,47   21 21   88,5 1,49 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,8457 69,9   129         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,014 331,59 331,59 5   5     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-
2НР=81%( НР= 29 руб.)СП=40%( СП= 14 руб.) 

0,1403 513,83 311,22 72 28 44 12,53 1,76 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 8 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

1,5814 69,9   111         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 51 руб.) 
СП=45%( СП= 29 руб.) 

0,1936 1757,53 88,04 340 63 17 20,2 3,91 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 19 руб.) 
СП=36%( СП= 10 руб.) 

0,0176 1617   28 28   100 1,76 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 830 191 106   12,4 

  20     

                      
  Основная зарплата   191   

  Эксплуатация машин   106   

  Материальные затраты   533   

  Накладные расходы   160   

  Сметная прибыль   86   

  Сметная стоимость   1076   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 5638   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-05 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 66 руб.) 
СП=89%( СП= 45 руб.) 

0,038 25830,5 2021,74 982 38 77 53,89 2,05 

100м 
трубопровода 

997,5 342,93 13 

12 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

13 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,038 41,36 30,05 2   2 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

14 ТЕР-24-02-122-03 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,038 17,38 14,46 1   1 0,16 0,01 

100м газопровода 2,92 1,46   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 
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герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=111%( НР= 425 руб.) 
СП=71%( СП= 272 руб.) 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-05 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 
ммНР=130%( НР= 1108 руб.)СП=89%( СП= 758 руб.) 

1 4288,95 2192,01 4289 468 2192 22,85 22,85 

задвижка 467,51 383,89 384 

17 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D200 L=570мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=137950*1.03/1.18/5.24 

1 22979,77   22980         

ШТ       

    Возврат материалов       (22980)         
18 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 

ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 
1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         
19 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 
1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

21 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 34596 1017 3782   52,95 

  547     

                      
  Основная зарплата   1017   

  Эксплуатация машин   3782   

  Материальные затраты   29797   

  Накладные расходы   1958   

  Сметная прибыль   1320   

  Сметная стоимость   37874   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 198460   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   141280   

      

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-06 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 441 руб.) 
СП=89%( СП= 302 руб.) 

0,2 4846,82 1024,49 969 339 205 86,37 17,27 

10отключений 1695,44     

26 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 
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диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

узел 239,7 14,96 15 

27 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 ммНР=130%СП=89% 

0,039 41,36 30,05 2   2 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

28 ТЕР-24-02-030-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 40 руб.) 
СП=89%( СП= 28 руб.) 

0,039 1811,54 1213,04 71 23 48 32,33 1,26 

100м 
трубопровода 

598,5 205,76 8 

29 ТЕР-24-02-052-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 664 руб.) 
СП=89%( СП= 455 руб.) 

1 1595,72 1315,21 1596 281 1315 13,71 13,71 

задвижка 280,51 230,33 230 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

31 ТЕР-24-02-080-01 Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 



357 

 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

свеча 39,49 7,06 7 

32 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

33 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,346 32,6 32,6 11   11     

т груза   9,78 3 

34 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,346 8,79 8,79 29   29     

т груза       

Итого: Демонтаж. 3637 1078 2028   56,62 

  286     

                      
  Основная зарплата   1078   

  Эксплуатация машин   2028   

  Материальные затраты   518   

  Накладные расходы   1735   

  Сметная прибыль   1180   

  Сметная стоимость   6552   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 34332   

Врезка. 

35 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 8 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

0,0095 3867,28 3719,82 37 1 36 9,97 0,09 

1000м3 грунта 147,46 958,61 9 
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36 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 29 руб.) 
СП=36%( СП= 15 руб.) 

0,0238 1745,22   42 42   118 2,81 

100м3 грунта 1745,22     

37 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0143 331,59 331,59 5   5     

1000м3 грунта   85,86 1 

38 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 30 руб.) 
СП=40%( СП= 15 руб.) 

0,1426 513,83 311,22 73 29 44 12,53 1,79 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 8 

39 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 7 руб.) 
СП=36%( СП= 4 руб.) 

0,006 1617   10 10   100 0,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

40 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 53 руб.) 
СП=45%( СП= 30 руб.) 

0,2 1757,53 88,04 352 65 18 20,2 4,04 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

41 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой одного перекрытия и одного фитинга диаметром Ду 200 
ЦЕНА=251180/5.24 

1 47935,11   47935         

участок       

42 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 27 руб.) 
СП=60%( СП= 20 руб.) 

1 60,64 2,7 61 34 3 1,4 1,4 

снимок 34,29     

43 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 1 247,38 65,87 247 27 66 1,54 1,54 
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применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 43 руб.) 
СП=89%( СП= 29 руб.) 

установка 27,46 6,13 6 

44 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 48903 213 175   12,62 

  26     

                      
  Основная зарплата   213   

  Эксплуатация машин   175   

  Материальные затраты   48515   

  Накладные расходы   204   

  Сметная прибыль   122   

  Сметная стоимость   49229   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 257960   

Итого по смете: 87966 2499 6091   134,59 

  879     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   496390,00   

    в т.ч. материал Заказчика       141280,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        355110,00         
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Газопровод, г.Тосно от ГРС до котельной (Инв. №06-30487). Техническое перевооружение запорной арматуры , расположенной по адресу: г.Тосно, на ул.Боярова со стороны 
продуктового рынка Задвижка №35 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры , расположенной по адресу: г.Тосно, на ул.Боярова со стороны продуктового рынка Задвижка №35 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-33 

Техническое перевооружение запорной арматуры , расположенной по адресу: г.Тосно, на ул.Боярова со стороны продуктового рынка Задвижка №35 

Основание: 17887-ГСН 

Сметная стоимость 1478,151  тыс. руб. 
  строительных работ 582,41  тыс. руб. 

монтажных работ 895,741  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 33,06  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 372  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы 

1 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 408 руб.) 
СП=45%( СП= 230 руб.) 
Объем: Руч := ( Гл ) * Дл * 2 - Труб 

0,2925 1745,22   510 510   118 34,52 

100м3 грунта 1745,22     
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2 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=130%( НР= 36 руб.) 
СП=89%( СП= 25 руб.) 
Объем: Осн := 0.1 * Дл * Шир 

0,172 963,26 36,46 166 27 6 10,2 1,75 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

3 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 30 руб.) 
СП=45%( СП= 17 руб.) 
Объем: Присып := 0.2 * Дл * Шир - Труб 

0,0294 1258,47   37 37   88,5 2,6 

100м3 грунта 1258,47     

4 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: Песок := 1.1 * Присып 

3,2305 69,9   226         

м3       

5 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 248 руб.) 
СП=45%( СП= 140 руб.) 
Объем: Засып := Руч - Осн - Присып 

0,246 1258,47   310 310   88,5 21,77 

100м3 грунта 1258,47     

6 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 45 руб.) 
СП=45%( СП= 25 руб.) 
Объем: планир := Дл * 4 

0,0344 1617   56 56   100 3,44 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 79 руб.)СП=45%( СП= 45 руб.)Объем: 
Креп := Дл * Гл * 2 

0,2976 1757,53 88,04 523 97 26 20,2 6,01 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

                      
  Основная зарплата   1037   

  Эксплуатация машин   32   

  Материальные затраты   759   

  Накладные расходы   846   

  Сметная прибыль   482   

  Сметная стоимость   3156   

  --Переход в текущие цены--       
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  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 16537   

Прокладка газопровода 

8 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

9 база-АДЛ Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=423690,11*1,03/1,18/5,24 
Кпз=1,03 (трансп)Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 70578,47   70578         

ШТ       

10 база-AVK Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=9319,56/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1552,46   1552         

ШТ       

11 база-AVK Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

12 база-AVK Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

13 база-AVK Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       
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14 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 
4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

15 ССЦ01-403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

16 ТЕР-24-02-030-08 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 350 ммНР=130%( НР= 57 руб.)СП=89%( СП= 39 руб.) 

0,024 54699,63 2667 1313 33 64 74,67 1,79 

100м 
трубопровода 

1382,14 463,37 11 

17 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - на к.т. и 
кран 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

18 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - для байпаса 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

19 ТЕР-24-02-032-02 
 ОП п.1.24.20; 
прил.24.4 п.3.2А 
Козп=0,5 Кэм=0,25 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного 
барабана, диаметр газопровода 110 мм (при длине полиэтиленовой трубы 
до 100 м) 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,0275 27615 48,6 759 1 1 2,25 0,06 

400м 
укладываемой 

трубы 

42,91     

20 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 4 338,61 38,09 1354 160 152 1,9 7,6 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм 
НР=130%( НР= 208 руб.) 
СП=89%( СП= 142 руб.) 

отвод 39,94     

21 ССЦ01-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

22 ССЦ01-507-0833 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01) 

2 169,65   339         

шт       

23 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

24 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,024 48,19 35,06 1   1 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

25 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,024 45,89 38,23 1   1 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

26 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=130%( НР= 498 руб.) 
СП=89%( СП= 341 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

27 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 



365 

трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 ммНР=80%( НР= 62 
руб.)СП=60%( СП= 47 руб.) 

снимок 39,18     

28 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
засып.колод., основ. 
НР=80%( НР= 74 руб.) 
СП=45%( СП= 41 руб.) 
Объем: 2 * 2 * 1.82 + 0.1 * 1.16 * 1.16 * 0 

0,0728 1258,47   92 92   88,5 6,44 

100м3 грунта 1258,47     

29 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: 7.28 * 1.1 

8,008 69,9   560         

м3       

                      
  Основная зарплата   1806   

  Эксплуатация машин   4873   

  Материальные затраты   84451   

  Накладные расходы   3136   

  Сметная прибыль   2142   

  Сметная стоимость   96408   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 505178   

Демонтажные работы. 

30 ТЕР-24-02-100-09 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 350 мм 
НР=130%( НР= 372 руб.) 
СП=89%( СП= 255 руб.) 

0,1 9420,06 1794,35 942 286 179 147,79 14,78 

10отключений 2859,74     

31 ССЦ01-507-3016 Шар резиновый запорный диаметром 350 мм 2 75,58   151         

шт       

32 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

33 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,024 48,19 35,06 1   1 0,72 0,02 
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газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

34 ТЕР-24-02-051-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 300 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 932 руб.) 
СП=89%( СП= 638 руб.) 

1 2014,3 1565,6 2014 449 1565 22,22 22,22 

задвижка 448,7 267,87 268 

35 ТЕР-24-02-051-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 181 руб.) 
СП=89%( СП= 124 руб.) 

2 102,99 33,38 206 139 67 3,55 7,09 

задвижка 69,61     

36 ТЕР-24-02-030-08 
МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 350 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 35 руб.)СП=89%( СП= 
24 руб.) 

0,024 2429,48 1600,2 58 20 38 44,8 1,08 

100м 
трубопровода 

829,28 278,02 7 

37 ТЕР-22-04-003-03 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1А Козп=0,8 
Кэм=0,8 Кмат=0 

Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и 
покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах 
(демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) 
НР=130%( НР= 1616 руб.) 
СП=89%( СП= 1106 руб.) 
Объем: 2 * 2 * 1.82 

0,728 2197,91 630,02 1600 1141 459 86,96 63,31 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1567,89 139,98 102 

38 СПГ-01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 
Объем: ( 450 + 23 + 1500 + 113.28 ) : 1000 

2,0863 32,6 32,6 68   68     

т груза   9,78 20 

39 СПГ-03-01-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью 
до 15 т на расстояние до 5 км 
Объем: ( 450 + 23 + 1500 + 113.28 ) : 1000 

2,0863 12,19   25         

т груза       

                      



367 

  Основная зарплата   2379   

  Эксплуатация машин   2591   

  Материальные затраты   789   

  Накладные расходы   3603   

  Сметная прибыль   2467   

  Сметная стоимость   11854   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 62115   

Врезка 

40   Врезка под давлением по технологии Ravetti с установкой двух перекрытий  
D325 
ЦЕНА=1055299/1,18/5,24 
Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 170671,98   170672         

ШТ       

                      
  Сметная стоимость   170672   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 894321   

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1478151   

    в т.ч. материал Заказчика       388876,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1089275,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №41, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно у ГРС. Газопровод, г.Тосно от ГРС до котельной (инв.№06-30487) 
(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №41, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно у ГРС. Газопровод, г.Тосно от ГРС до котельной (инв.№06-30487) 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-34 

Техническое перевооружение запорной арматуры №41, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно у ГРС. Газопровод, г.Тосно от ГРС до котельной (инв.№06-30487) 

Основание: 17888-ГСН 

Сметная стоимость 3388,83  тыс. руб. 
  строительных работ 3388,83  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 35,86  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 335  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 10 руб.) 
СП=40%( СП= 5 руб.) 

0,0109 3867,28 3719,82 42 2 40 9,97 0,11 

1000м3 грунта 147,46 958,61 10 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0273 1745,22   48 48   118 3,22 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 33 руб.) 
СП=36%( СП= 17 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,041 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,42 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 17 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0198 1258,47   25 25   88,5 1,75 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,1808 69,9   152         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0154 331,59 331,59 5   5     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 59 руб.)СП=45%( СП= 33 руб.) 

0,2214 1757,53 88,04 389 72 19 20,2 4,47 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 10 руб.) 

0,0164 1617   27 27   100 1,64 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 727 180 65   11,61 

  13     

                      
  Основная зарплата   180   

  Эксплуатация машин   65   

  Материальные затраты   482   
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  Накладные расходы   145   

  Сметная прибыль   79   

  Сметная стоимость   951   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4983   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 100 руб.) 
СП=89%( СП= 69 руб.) 

0,034 70413,68 3224,07 2394 58 110 92,11 3,13 

100м 
трубопровода 

1704,96 552,66 19 

10 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

11 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,034 57,94 42,07 2 1 1 0,87 0,03 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

12 ТЕР-24-02-123-05 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 400 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 73,04 61 2   2 0,66 0,02 

100м газопровода 12,04 6,03   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-08 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 11050,66 3972,16 11051 975 3972 47,65 47,65 
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установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 2161 руб.) 
СП=89%( СП= 1479 руб.) 

задвижка 974,92 687,09 687 

15 сантехс-ервис Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D400 L=670мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=568950*1.03/1.18/5.24 

  94775,93             

ШТ       

16 AVK Шпиндель телескопический L=1400-2350мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24   1899,02             

ШТ       

17 AVK Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

  1315,2             

ШТ       

18 ТЕР-31-01-077-01 Устройство ковера  
НР=115%( НР= 75 руб.) 
СП=85%( СП= 55 руб.) 

1 241,08 5,33 241 65 5 3,75 3,75 

колонка 65,29     

19 AVK Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

20 AVK Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

21 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

22 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 
4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

23 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 1 105,51   106         



372 

/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ шт       

Итого: Установка задвижки. 18653 2056 6832   106,83 

  971     

                      
  Основная зарплата   2056   

  Эксплуатация машин   6832   

  Материальные затраты   9765   

  Накладные расходы   3923   

  Сметная прибыль   2689   

  Сметная стоимость   25265   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 132389   

Демонтаж. 

24 ТЕР-24-02-100-10 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 861 руб.) 
СП=89%( СП= 589 руб.) 

0,2 12662,23 2069,2 2532 662 414 171,14 34,23 

10отключений 3311,56     

25 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

26 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,035 57,94 42,07 2 1 1 0,87 0,03 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

27 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 0,035 2957,42 1934,44 104 36 68 55,27 1,93 
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МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром до 400 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 62 руб.)СП=89%( 
СП= 43 руб.) 

100м 
трубопровода 

1022,98 331,6 12 

28 ТЕР-24-02-052-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 1296 руб.) 
СП=89%( СП= 887 руб.) 

1 2968,25 2383,3 2968 585 2383 28,59 28,59 

задвижка 584,95 412,25 412 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

31 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

32 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 1,162 32,6 32,6 38   38     
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массой до 1 т т груза   9,78 11 

33 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

4,162 8,79 8,79 37   37     

т груза       

Итого: Демонтаж. 7237 1986 3532   103,62 

  493     

                      
  Основная зарплата   1986   

  Эксплуатация машин   3532   

  Материальные затраты   1706   

  Накладные расходы   3174   

  Сметная прибыль   2164   

  Сметная стоимость   12575   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 65893   

Врезка. 

34 КП Раветти №711 от 
29.09.17 

Двухстороннее перекрытие действующего газопровода Дн 426 с 
устройством байпасной линии Ду150 (вкл. земляные работы, контроль 
соединений и пр.)ЦЕНА=3753128.11/5.24/1.18 

1 606987,99   606988         

участок       

35 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

36 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 607765 66 137   3,78 
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  13     

                      
  Основная зарплата   66   

  Эксплуатация машин   137   

  Материальные затраты   607562   

  Накладные расходы   99   

  Сметная прибыль   68   

  Сметная стоимость   607932   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3185564   

Итого по смете: 634382 4288 10566   225,84 

  1490     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   3388829   

    
в т.ч. материал Заказчика 

  
    517490,00 

        

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        2871339,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №17, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно-2, на 2й улице до котельной с/х Восточный. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, 
п.Нурма, от 2й улицы до котельной (инв.№06-31497) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №17, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно-2, на 2й улице до котельной с/х Восточный. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, 
п.Нурма, от 2й улицы до котельной (инв.№06-31497) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-35 

Техническое перевооружение запорной арматуры №17, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно-2, на 2й улице до котельной с/х Восточный. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, 
п.Нурма, от 2й улицы до котельной (инв.№06-31497) 

Основание: 17889-ГСН 

Сметная стоимость 1454,56  тыс. руб. 
  строительных работ 1453,14  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 30,81  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 290  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0109 3867,28 3719,82 42 2 40 9,97 0,11 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 10 руб.) 
СП=40%( СП= 5 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 10 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 32 руб.) 
СП=36%( СП= 17 руб.) 

0,0272 1745,22   47 47   118 3,21 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 15 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0177 1258,47   22 22   88,5 1,57 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,9452 69,9   136         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 
1 руб.)СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,016 331,59 331,59 5   5     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 60 руб.) 
СП=45%( СП= 34 руб.) 

0,224 1757,53 88,04 394 73 20 20,2 4,52 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 711 176 66   11,42 

  13     

                      
  Основная зарплата   176   

  Эксплуатация машин   66   

  Материальные затраты   469   

  Накладные расходы   143   

  Сметная прибыль   78   

  Сметная стоимость   932   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4884   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 74 руб.) 
СП=89%( СП= 51 руб.) 

0,034 47311,57 2387,74 1609 43 81 68,13 2,32 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 14 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 48,19 35,06 2   2 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 45,89 38,23 2   2 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 
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герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 
ммНР=130%( НР= 1551 руб.)СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         
16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 

ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 
1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         
17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60722 1571 5631   81,86 

  773     

                      
  Основная зарплата   1571   

  Эксплуатация машин   5631   

  Материальные затраты   53520   

  Накладные расходы   3045   

  Сметная прибыль   2085   

  Сметная стоимость   65852   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 345064   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 
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диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 ммНР=130%СП=89% 

0,035 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 46 руб.) 
СП=89%( СП= 31 руб.) 

0,035 2189,29 1432,64 77 26 51 40,88 1,43 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 9 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

29 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 3 4,3   13         
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экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 т груза       

30 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,61 32,6 32,6 20   20     

т груза   9,78 6 

31 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,61 8,79 8,79 32   32     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4763 1361 2473   71,07 

  353     

                      
  Основная зарплата   1361   

  Эксплуатация машин   2473   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2187   

  Сметная прибыль   1488   

  Сметная стоимость   8438   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 44215   

Врезка. 

32 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

33 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1НР=68%( НР= 56 руб.)СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

34 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 0,0235 331,59 331,59 8   8     
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бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

1000м3 грунта   85,86 2 

35 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,235 513,83 311,22 121 48 73 12,53 2,94 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

36 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

37 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

38 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

39 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

40 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

41 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

42 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

43 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

44 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпасНР=130%( НР= 3 руб.)СП=89%( 
СП= 2 руб.) 

0,12 7035,44   844 2   1,02 0,12 

100м газопровода 17,13     

45 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

46 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

47 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 201178 672 571   36,62 

  49     

                      
  Основная зарплата   672   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   199935   

  Накладные расходы   724   

  Сметная прибыль   463   

  Сметная стоимость   202365   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1060393   

Итого по смете: 267374 3780 8741   200,97 

  1188     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1454556,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1203906,00         
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Газопровод, г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, п.Нурма, от 2-ой улицы до котельной (Инв. №06-31497). Техническое перевооружение запорной арматуры 24, расположенной по адресу: 
г.Тосно у типографии за ангаром 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры 24, расположенной по адресу: г.Тосно у типографии за ангаром 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-36 

Техническое перевооружение запорной арматуры 24, расположенной по адресу: г.Тосно у типографии за ангаром 

Основание: 17891-ГСН 

Сметная стоимость 1481,918  тыс. руб. 
  строительных работ 586,177  тыс. руб. 

монтажных работ 895,741  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 34,573  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 395  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы 

1 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 578 руб.) 
СП=45%( СП= 325 руб.) 
Объем: Руч := ( Гл ) * Дл * 2 - Труб 

0,4137 1745,22   722 722   118 48,82 

100м3 грунта 1745,22     
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2 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=130%( НР= 40 руб.) 
СП=89%( СП= 28 руб.) 
Объем: Осн := 0.1 * Дл * Шир 

0,188 963,26 36,46 181 30 7 10,2 1,92 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

3 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 32 руб.) 
СП=45%( СП= 18 руб.) 
Объем: Присып := 0.2 * Дл * Шир - Труб 

0,0321 1258,47   40 40   88,5 2,84 

100м3 грунта 1258,47     

4 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: Песок := 1.1 * Присып 

3,5311 69,9   247         

м3       

5 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 366 руб.) 
СП=45%( СП= 206 руб.) 
Объем: Засып := Руч - Осн - Присып 

0,3628 1258,47   457 457   88,5 32,11 

100м3 грунта 1258,47     

6 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 49 руб.) 
СП=45%( СП= 27 руб.) 
Объем: планир := Дл * 4 

0,0376 1617   61 61   100 3,76 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 112 руб.)СП=45%( СП= 63 руб.)Объем: 
Креп := Дл * Гл * 2 

0,4192 1757,53 88,04 737 137 37 20,2 8,47 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

                      
  Основная зарплата   1447   

  Эксплуатация машин   44   

  Материальные затраты   954   

  Накладные расходы   1177   

  Сметная прибыль   667   

  Сметная стоимость   4289   

  --Переход в текущие цены--       
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  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 22474   

Прокладка газопровода 

8 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

9 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=423690,11*1,03/1,18/5,24 
Кпз=1,03 (трансп)Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 70578,47   70578         

ШТ       

10 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1400-2350м 
ЦЕНА=114,74*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1314,62   1315         

ШТ       

11 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

12 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

13 материал Заказчика Ковер AVK 1 584,78   585         
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ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

ШТ       

14 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 
4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

15 ССЦ01-403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

16 ТЕР-24-02-030-08 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 350 ммНР=130%( НР= 77 руб.)СП=89%( СП= 53 руб.) 

0,032 54699,63 2667 1750 44 85 74,67 2,39 

100м 
трубопровода 

1382,14 463,37 15 

17 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - на к.т. и 
кран 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

18 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - для байпаса 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

19 ТЕР-24-02-032-02 
 ОП п.1.24.20; 
прил.24.4 п.3.2А 
Козп=0,5 Кэм=0,25 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного 
барабана, диаметр газопровода 110 мм (при длине полиэтиленовой трубы 
до 100 м) 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,025 27615 48,6 690 1 1 2,25 0,06 

400м 
укладываемой 

трубы 

42,91     

20 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 4 338,61 38,09 1354 160 152 1,9 7,6 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм 
НР=130%( НР= 208 руб.) 
СП=89%( СП= 142 руб.) 

отвод 39,94     

21 ССЦ01-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

22 ССЦ01-507-0833 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01) 

2 169,65   339         

шт       

23 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

24 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,032 48,19 35,06 2   2 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

25 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,032 45,89 38,23 1   1 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

26 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=130%( НР= 498 руб.) 
СП=89%( СП= 341 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

27 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 
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трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 ммНР=80%( НР= 62 
руб.)СП=60%( СП= 47 руб.) 

снимок 39,18     

28 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
засып.колод., основ. 
НР=80%( НР= 63 руб.) 
СП=45%( СП= 36 руб.) 
Объем: 1.68 * 1.68 * 2.23 + 0.1 * 1.16 * 1.16 * 0 

0,0629 1258,47   79 79   88,5 5,57 

100м3 грунта 1258,47     

29 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: 5.3626 * 1.1 

5,8989 69,9   412         

м3       

                      
  Основная зарплата   1804   

  Эксплуатация машин   4895   

  Материальные затраты   84402   

  Накладные расходы   3145   

  Сметная прибыль   2151   

  Сметная стоимость   96397   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 505120   

Демонтажные работы. 

30 ТЕР-24-02-100-09 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 350 мм 
НР=130%( НР= 372 руб.) 
СП=89%( СП= 255 руб.) 

0,1 9420,06 1794,35 942 286 179 147,79 14,78 

10отключений 2859,74     

31 ССЦ01-507-3016 Шар резиновый запорный диаметром 350 мм 2 75,58   151         

шт       

32 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

33 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,036 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 
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газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

34 ТЕР-24-02-051-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 300 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 932 руб.) 
СП=89%( СП= 638 руб.) 

1 2014,3 1565,6 2014 449 1565 22,22 22,22 

задвижка 448,7 267,87 268 

35 ТЕР-24-02-051-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 181 руб.) 
СП=89%( СП= 124 руб.) 

2 102,99 33,38 206 139 67 3,55 7,09 

задвижка 69,61     

36 ТЕР-24-02-030-08 
МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 350 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 52 руб.)СП=89%( СП= 
36 руб.) 

0,036 2429,48 1600,2 87 30 57 44,8 1,61 

100м 
трубопровода 

829,28 278,02 10 

37 ТЕР-22-04-003-03 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1А Козп=0,8 
Кэм=0,8 Кмат=0 

Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и 
покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах 
(демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) 
НР=130%( НР= 1417 руб.) 
СП=89%( СП= 970 руб.) 
Объем: 1.68 * 2 * 1.9 

0,6384 2197,91 630,02 1403 1001 402 86,96 55,52 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1567,89 139,98 89 
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38 СПГ-01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 
Объем: ( 450 + 23 + 3000 + 170 ) : 1000 

3,643 32,6 32,6 119   119     

т груза   9,78 36 

39 СПГ-03-01-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью 
до 15 т на расстояние до 5 км 
Объем: ( 450 + 23 + 3000 + 170 ) : 1000 

3,643 12,19   44         

т груза       

                      
  Основная зарплата   2249   

  Эксплуатация машин   2605   

  Материальные затраты   789   

  Накладные расходы   3421   

  Сметная прибыль   2343   

  Сметная стоимость   11451   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 60003   

Врезка 

40   Врезка под давлением по технологии Ravetti с установкой двух перекрытий  
D325 
ЦЕНА=1055299/1,18/5,24 
Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 170671,98   170672         

ШТ       

                      
  Сметная стоимость   170672   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 894321   

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1481918,00   

    в т.ч. Материал Заказчика     387634,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1094284,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №25, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, пр.Ленина у ДК Уз.2. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, п.Нурма, от 2й улицы 
до котельной (инв.№06-31497) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №25, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, пр.Ленина у ДК Уз.2. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, п.Нурма, от 2й улицы 
до котельной (инв.№06-31497) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-37 

Техническое перевооружение запорной арматуры №25, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, пр.Ленина у ДК Уз.2. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, п.Нурма, от 2й улицы 
до котельной (инв.№06-31497) 

Основание: 17892-ГСН 

Сметная стоимость 1453,78  тыс. руб. 
  строительных работ 1452,36  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 30,72  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 289  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 8 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

0,0093 3867,28 3719,82 36 1 35 9,97 0,09 

1000м3 грунта 147,46 958,61 9 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0233 1745,22   41 41   118 2,75 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 28 руб.) 
СП=36%( СП= 15 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,041 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,42 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0181 1258,47   23 23   88,5 1,6 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,9938 69,9   139         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,013 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 50 руб.)СП=45%( СП= 28 руб.) 

0,1886 1757,53 88,04 331 62 17 20,2 3,81 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 10 руб.) 

0,0164 1617   27 27   100 1,64 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 640 160 57   10,31 

  11     

                      
  Основная зарплата   160   

  Эксплуатация машин   57   

  Материальные затраты   423   
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  Накладные расходы   128   

  Сметная прибыль   70   

  Сметная стоимость   838   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4391   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 75 руб.) 
СП=89%( СП= 52 руб.) 

0,035 47311,57 2387,74 1656 44 84 68,13 2,38 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 14 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,035 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,035 45,89 38,23 2   2 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 
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установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         
16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         
17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 
1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 

20 см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована 0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 
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до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60769 1572 5634   81,93 

  773     

                      
  Основная зарплата   1572   

  Эксплуатация машин   5634   

  Материальные затраты   53563   

  Накладные расходы   3046   

  Сметная прибыль   2086   

  Сметная стоимость   65901   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 345321   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,036 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 
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газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 МДС 
81-36.2004 п.3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 
Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей 
водопровода, канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 47 
руб.)СП=89%( СП= 32 руб.) 

0,036 2189,29 1432,64 79 27 52 40,88 1,47 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 9 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло 
и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) 
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

29 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

30 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,62 32,6 32,6 20   20     

т груза   9,78 6 

31 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 3,62 8,79 8,79 32   32     
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грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км т груза       

Итого: Демонтаж. 4765 1362 2474   71,11 

  353     

                      
  Основная зарплата   1362   

  Эксплуатация машин   2474   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2188   

  Сметная прибыль   1489   

  Сметная стоимость   8442   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 44236   

Врезка. 

32 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

33 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1НР=68%( НР= 56 руб.)СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

34 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0231 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

35 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2315 513,83 311,22 119 47 72 12,53 2,9 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 



401 

36 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

37 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

38 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

39 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

40 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       
41 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 

горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

42 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

43 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

44 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпасНР=130%( НР= 3 руб.)СП=89%( 
СП= 2 руб.) 

0,105 7035,44   739 2   1,02 0,11 

100м газопровода 17,13     
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45 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

46 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

47 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 201071 671 570   36,56 

  49     

                      
  Основная зарплата   671   

  Эксплуатация машин   570   

  Материальные затраты   199830   

  Накладные расходы   724   

  Сметная прибыль   463   

  Сметная стоимость   202258   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1059832   

Итого по смете: 267245 3765 8735   199,91 

  1186     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1453780,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    
Итого по смете без учета материала Заказчика 

              
        1203130,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №26, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, пр.Ленина у ДК Уз.2. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, п.Нурма, от 2й улицы 
до котельной (инв.№06-31497) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №26, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, пр.Ленина у ДК Уз.2. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, п.Нурма, от 2й улицы 
до котельной (инв.№06-31497) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-38 

Техническое перевооружение запорной арматуры №26, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, пр.Ленина у ДК Уз.2. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, п.Нурма, от 2й улицы 
до котельной (инв.№06-31497) 

Основание: 17893-ГСН 

Сметная стоимость 1453,39  тыс. руб. 
  строительных работ 1451,97  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 30,69  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 288  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 8 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

0,0089 3867,28 3719,82 34 1 33 9,97 0,09 

1000м3 грунта 147,46 958,61 9 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0224 1745,22   39 39   118 2,64 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 27 руб.) 
СП=36%( СП= 14 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 15 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0177 1258,47   22 22   88,5 1,57 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,9452 69,9   136         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0126 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 49 руб.)СП=45%( СП= 27 руб.) 

0,184 1757,53 88,04 323 60 16 20,2 3,72 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 623 154 54   10,02 

  11     

                      
  Основная зарплата   154   

  Эксплуатация машин   54   

  Материальные затраты   415   
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  Накладные расходы   125   

  Сметная прибыль   67   

  Сметная стоимость   815   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4271   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 74 руб.) 
СП=89%( СП= 51 руб.) 

0,034 47311,57 2387,74 1609 43 81 68,13 2,32 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 14 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 48,19 35,06 2   2 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 45,89 38,23 2   2 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 



406 

установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         
16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         
17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 

ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 
1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 

20 см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована 0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 
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до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60722 1571 5631   81,86 

  773     

                      
  Основная зарплата   1571   

  Эксплуатация машин   5631   

  Материальные затраты   53520   

  Накладные расходы   3045   

  Сметная прибыль   2085   

  Сметная стоимость   65852   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 345064   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,035 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 
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газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 МДС 
81-36.2004 п.3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 
Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей 
водопровода, канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 46 
руб.)СП=89%( СП= 31 руб.) 

0,035 2189,29 1432,64 77 26 51 40,88 1,43 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 9 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло 
и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) 
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

29 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

30 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,6152 32,6 32,6 20   20     

т груза   9,78 6 

31 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 3,6152 8,79 8,79 32   32     
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грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км т груза       

Итого: Демонтаж. 4763 1361 2473   71,07 

  353     

                      
  Основная зарплата   1361   

  Эксплуатация машин   2473   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2187   

  Сметная прибыль   1488   

  Сметная стоимость   8438   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 44215   

Врезка. 

32 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

33 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1НР=68%( НР= 56 руб.)СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

34 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0235 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

35 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,235 513,83 311,22 121 48 73 12,53 2,94 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 
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36 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

37 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

38 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

39 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

40 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       
41 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 

горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

42 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       
43 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 

закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

44 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпасНР=130%( НР= 3 руб.)СП=89%( 
СП= 2 руб.) 

0,105 7035,44   739 2   1,02 0,11 

100м газопровода 17,13     

45 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

46 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 
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47 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 201073 672 571   36,6 

  49     

                      
  Основная зарплата   672   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   199830   

  Накладные расходы   724   

  Сметная прибыль   463   

  Сметная стоимость   202260   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1059842   

Итого по смете: 267181 3758 8729   199,56 

  1186     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1453392,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1202742,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №58, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, между Нурмой и дорогой на свалку. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, п.Нурма, 
от 2й улицы до котельной (инв.№06-31497) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №58, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, пр.Ленина у ДК Уз.2. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, п.Нурма, от 2й улицы 
до котельной (инв.№06-31497) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-39 

Техническое перевооружение запорной арматуры №58, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно, пр.Ленина у ДК Уз.2. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, п.Нурма, от 2й улицы 
до котельной (инв.№06-31497) 

Основание: 17894-ГСН 

Сметная стоимость 1453,39  тыс. руб. 
  строительных работ 1451,97  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 30,69  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 288  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 8 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

0,0089 3867,28 3719,82 34 1 33 9,97 0,09 

1000м3 грунта 147,46 958,61 9 
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2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 27 руб.) 
СП=36%( СП= 14 руб.) 

0,0224 1745,22   39 39   118 2,64 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 15 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0177 1258,47   22 22   88,5 1,57 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,9452 69,9   136         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0126 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 49 руб.)СП=45%( СП= 27 руб.) 

0,184 1757,53 88,04 323 60 16 20,2 3,72 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 623 154 54   10,02 

  11     

                      
  Основная зарплата   154   

  Эксплуатация машин   54   
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  Материальные затраты   415   

  Накладные расходы   125   

  Сметная прибыль   67   

  Сметная стоимость   815   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4271   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 74 руб.) 

СП=89%( СП= 51 руб.) 

0,034 47311,57 2387,74 1609 43 81 68,13 2,32 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 14 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 48,19 35,06 2   2 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 45,89 38,23 2   2 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 



415 

установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 

20 см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована 0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 
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до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60722 1571 5631   81,86 

  773     

                      
  Основная зарплата   1571   

  Эксплуатация машин   5631   

  Материальные затраты   53520   

  Накладные расходы   3045   

  Сметная прибыль   2085   

  Сметная стоимость   65852   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 345064   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,035 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 
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газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 МДС 
81-36.2004 п.3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 
Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей 
водопровода, канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 46 
руб.)СП=89%( СП= 31 руб.) 

0,035 2189,29 1432,64 77 26 51 40,88 1,43 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 9 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло 
и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) 
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

29 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

30 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,6152 32,6 32,6 20   20     

т груза   9,78 6 

31 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 3,6152 8,79 8,79 32   32     
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грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км т груза       

Итого: Демонтаж. 4763 1361 2473   71,07 

  353     

                      
  Основная зарплата   1361   

  Эксплуатация машин   2473   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2187   

  Сметная прибыль   1488   

  Сметная стоимость   8438   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 44215   

Врезка. 

32 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

33 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1НР=68%( НР= 56 руб.)СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

34 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0235 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

35 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,235 513,83 311,22 121 48 73 12,53 2,94 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 



419 

36 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

37 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

38 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

39 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

40 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

41 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

42 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       
43 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 

закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

44 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпасНР=130%( НР= 3 руб.)СП=89%( 
СП= 2 руб.) 

0,105 7035,44   739 2   1,02 0,11 

100м газопровода 17,13     

45 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

46 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

47 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 
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20 см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 201073 672 571   36,6 

  49     

                      
  Основная зарплата   672   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   199830   

  Накладные расходы   724   

  Сметная прибыль   463   

  Сметная стоимость   202260   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1059842   

Итого по смете: 267181 3758 8729   199,56 

  1186     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1453392,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1202742,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №60, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, п.Нурма, у котельной. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, п.Нурма, от 
2й улицы до котельной (инв.№06-31497) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №60, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, п.Нурма, у котельной. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, п.Нурма, от 
2й улицы до котельной (инв.№06-31497) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-40 

Техническое перевооружение запорной арматуры №60, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, п.Нурма, у котельной. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, п.Нурма, от 
2й улицы до котельной (инв.№06-31497) 

Основание: 17897-ГСН 

Сметная стоимость 1453,39  тыс. руб. 
  строительных работ 1451,97  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 30,69  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 288  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0089 3867,28 3719,82 34 1 33 9,97 0,09 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 8 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 9 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 27 руб.) 
СП=36%( СП= 14 руб.) 

0,0224 1745,22   39 39   118 2,64 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 15 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0177 1258,47   22 22   88,5 1,57 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,9452 69,9   136         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 
1 руб.)СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0126 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 49 руб.) 
СП=45%( СП= 27 руб.) 

0,184 1757,53 88,04 323 60 16 20,2 3,72 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 623 154 54   10,02 

  11     

                      
  Основная зарплата   154   

  Эксплуатация машин   54   

  Материальные затраты   415   

  Накладные расходы   125   

  Сметная прибыль   67   

  Сметная стоимость   815   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4271   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 74 руб.) 
СП=89%( СП= 51 руб.) 

0,034 47311,57 2387,74 1609 43 81 68,13 2,32 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 14 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 48,19 35,06 2   2 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 45,89 38,23 2   2 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 
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герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 
ммНР=130%( НР= 1551 руб.)СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60722 1571 5631   81,86 

  773     

                      
  Основная зарплата   1571   

  Эксплуатация машин   5631   

  Материальные затраты   53520   

  Накладные расходы   3045   

  Сметная прибыль   2085   

  Сметная стоимость   65852   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 345064   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 
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диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 ммНР=130%СП=89% 

0,035 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 46 руб.) 
СП=89%( СП= 31 руб.) 

0,035 2189,29 1432,64 77 26 51 40,88 1,43 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 9 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

29 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 3 4,3   13         
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экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 т груза       

30 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,6152 32,6 32,6 20   20     

т груза   9,78 6 

31 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,6152 8,79 8,79 32   32     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4763 1361 2473   71,07 

  353     

                      
  Основная зарплата   1361   

  Эксплуатация машин   2473   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2187   

  Сметная прибыль   1488   

  Сметная стоимость   8438   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 44215   

Врезка. 

32 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

33 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1НР=68%( НР= 56 руб.)СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

34 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 0,0235 331,59 331,59 8   8     
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бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

1000м3 грунта   85,86 2 

35 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,235 513,83 311,22 121 48 73 12,53 2,94 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

36 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

37 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

38 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

39 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

40 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

41 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

42 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

43 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

44 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпасНР=130%( НР= 3 руб.)СП=89%( 
СП= 2 руб.) 

0,105 7035,44   739 2   1,02 0,11 

100м газопровода 17,13     

45 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

46 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

47 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 201073 672 571   36,6 

  49     

                      
  Основная зарплата   672   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   199830   

  Накладные расходы   724   

  Сметная прибыль   463   

  Сметная стоимость   202260   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1059842   

Итого по смете: 267181 3758 8729   199,56 

  1186     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1453392,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1202742,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №70, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно-2, на дюкерном переходе ул.Калинина. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, 
п.Нурма, от 2й улицы до котельной (инв.№06-31497) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №70, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно-2, на дюкерном переходе ул.Калинина. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, 
п.Нурма, от 2й улицы до котельной (инв.№06-31497) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-41 

Техническое перевооружение запорной арматуры №70, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно-2, на дюкерном переходе ул.Калинина. Газопровод г.Тосно через ж.д. Л-д-Москва, 
п.Нурма, от 2й улицы до котельной (инв.№06-31497) 

Основание: 17897-ГСН 

Сметная стоимость 1453,39  тыс. руб. 
  строительных работ 1451,97  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 30,69  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 288  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0089 3867,28 3719,82 34 1 33 9,97 0,09 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 8 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 9 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 27 руб.) 
СП=36%( СП= 14 руб.) 

0,0224 1745,22   39 39   118 2,64 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 15 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0177 1258,47   22 22   88,5 1,57 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,9452 69,9   136         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 
1 руб.)СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0126 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 49 руб.) 
СП=45%( СП= 27 руб.) 

0,184 1757,53 88,04 323 60 16 20,2 3,72 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 623 154 54   10,02 

  11     

                      
  Основная зарплата   154   

  Эксплуатация машин   54   

  Материальные затраты   415   

  Накладные расходы   125   

  Сметная прибыль   67   

  Сметная стоимость   815   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4271   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 74 руб.) 
СП=89%( СП= 51 руб.) 

0,034 47311,57 2387,74 1609 43 81 68,13 2,32 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 14 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 48,19 35,06 2   2 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 45,89 38,23 2   2 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 
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герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 
ммНР=130%( НР= 1551 руб.)СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60722 1571 5631   81,86 

  773     

                      
  Основная зарплата   1571   

  Эксплуатация машин   5631   

  Материальные затраты   53520   

  Накладные расходы   3045   

  Сметная прибыль   2085   

  Сметная стоимость   65852   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 345064   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 
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диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 ммНР=130%СП=89% 

0,035 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 46 руб.) 
СП=89%( СП= 31 руб.) 

0,035 2189,29 1432,64 77 26 51 40,88 1,43 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 9 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

29 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 3 4,3   13         
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экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 т груза       

30 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,6152 32,6 32,6 20   20     

т груза   9,78 6 

31 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,6152 8,79 8,79 32   32     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4763 1361 2473   71,07 

  353     

                      
  Основная зарплата   1361   

  Эксплуатация машин   2473   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2187   

  Сметная прибыль   1488   

  Сметная стоимость   8438   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 44215   

Врезка. 

32 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

33 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1НР=68%( НР= 56 руб.)СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

34 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 0,0235 331,59 331,59 8   8     



438 

бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

1000м3 грунта   85,86 2 

35 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,235 513,83 311,22 121 48 73 12,53 2,94 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

36 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

37 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

38 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

39 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

40 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

41 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

42 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

43 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

44 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпасНР=130%( НР= 3 руб.)СП=89%( 
СП= 2 руб.) 

0,105 7035,44   739 2   1,02 0,11 

100м газопровода 17,13     

45 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

46 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

47 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 201073 672 571   36,6 

  49     

                      
  Основная зарплата   672   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   199830   

  Накладные расходы   724   

  Сметная прибыль   463   

  Сметная стоимость   202260   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1059842   

Итого по смете: 267181 3758 8729   199,56 

  1186     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1453392,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1202742,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №38, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно у РМЗ Уз,32. Газопровод подводящий высокого давления от ГРС до РМЗ (инв.№06-
30492) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №38, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно у РМЗ Уз,32. Газопровод подводящий высокого давления от ГРС до РМЗ (инв.№06-
30492) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-42 

Техническое перевооружение запорной арматуры №38, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно у РМЗ Уз,32. Газопровод подводящий высокого давления от ГРС до РМЗ (инв.№06-
30492) 

Основание: 17899-ГСН 

Сметная стоимость 1792,63  тыс. руб. 
  строительных работ 1792,63  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 35,12  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 326  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 5 руб.) 
СП=40%( СП= 2 руб.) 

0,0051 3867,28 3719,82 20 1 19 9,97 0,05 

1000м3 грунта 147,46 958,61 5 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0126 1745,22   22 22   118 1,49 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 15 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,037 963,26 36,46 36 6 1 10,2 0,38 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0179 1258,47   23 23   88,5 1,58 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,968 69,9   138         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0071 331,59 331,59 2   2     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивыхНР=80%( НР= 39 руб.)СП=45%( СП= 22 руб.) 

0,148 1757,53 88,04 260 48 13 20,2 2,99 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0148 1617   24 24   100 1,48 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 525 124 35   7,97 

  7     

                      
  Основная зарплата   124   

  Эксплуатация машин   35   

  Материальные затраты   366   
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  Накладные расходы   99   

  Сметная прибыль   54   

  Сметная стоимость   678   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3553   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 88 руб.) 
СП=89%( СП= 61 руб.) 

0,03 70413,68 3224,07 2112 51 97 92,11 2,76 

100м 
трубопровода 

1704,96 552,66 17 

10 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

11 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,03 57,94 42,07 2   2 0,87 0,03 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

12 ТЕР-24-02-123-05 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления 
(до 0,6 МПа) условным диаметром до 400 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,03 73,04 61 2   2 0,66 0,02 

100м газопровода 12,04 6,03   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-08 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 11050,66 3972,16 11051 975 3972 47,65 47,65 
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установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 2161 руб.) 
СП=89%( СП= 1479 руб.) 

задвижка 974,92 687,09 687 

15 сантехс-ервис Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D400 L=670мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=568950*1.03/1.18/5.24 

  94775,93             

ШТ       

16 AVK Шпиндель телескопический L=1400-2350мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24   1899,02             

ШТ       

17 AVK Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

  1315,2             

ШТ       

18 ТЕР-31-01-077-01 Устройство ковера  
НР=115%( НР= 75 руб.) 
СП=85%( СП= 55 руб.) 

1 241,08 5,33 241 65 5 3,75 3,75 

колонка 65,29     

19 AVK Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

20 AVK Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

21 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

22 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

23 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 1 105,51   106         
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/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ шт       

Итого: Установка задвижки. 18371 2048 6820   106,45 

  969     

                      
  Основная зарплата   2048   

  Эксплуатация машин   6820   

  Материальные затраты   9503   

  Накладные расходы   3910   

  Сметная прибыль   2680   

  Сметная стоимость   24961   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 130796   

Демонтаж. 

24 ТЕР-24-02-100-10 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 861 руб.) 
СП=89%( СП= 589 руб.) 

0,2 12662,23 2069,2 2532 662 414 171,14 34,23 

10отключений 3311,56     

25 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

26 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,03 57,94 42,07 2   2 0,87 0,03 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

27 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 0,03 2957,42 1934,44 89 31 58 55,27 1,66 
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МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром до 400 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 53 руб.)СП=89%( СП= 
36 руб.) 

100м 
трубопровода 

1022,98 331,6 10 

28 ТЕР-24-02-052-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 1296 руб.) 
СП=89%( СП= 887 руб.) 

1 2968,25 2383,3 2968 585 2383 28,59 28,59 

задвижка 584,95 412,25 412 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

31 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

32 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 0,1953 32,6 32,6 6   6     
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до 1 т т груза   9,78 2 

33 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,1953 8,79 8,79 28   28     

т груза       

Итого: Демонтаж. 7181 1980 3482   103,34 

  482     

                      
  Основная зарплата   1980   

  Эксплуатация машин   3482   

  Материальные затраты   1706   

  Накладные расходы   3164   

  Сметная прибыль   2156   

  Сметная стоимость   12501   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 65505   

Врезка. 

34 КП Раветти №711 от 
29.09.17 

Двухстороннее перекрытие действующего газопровода Дн 426 с устройством 
байпасной линии Ду150 (вкл. земляные работы, контроль соединений и пр.) - 
применительно с К=0.5 для одностороннего 
перекрытияЦЕНА=3753128.11/5.24/1.18 

1 303493,99   303494         

участок       

35 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 43 руб.) 
СП=89%( СП= 29 руб.) 

1 247,38 65,87 247 27 66 1,54 1,54 

установка 27,46 6,13 6 

36 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 303882 32 69   1,89 

  7     

                      
  Основная зарплата   32   

  Эксплуатация машин   69   

  Материальные затраты   303781   

  Накладные расходы   49   

  Сметная прибыль   33   

  Сметная стоимость   303964   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1592771   

Итого по смете: 329959 4184 10406   219,65 

  1465     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1792630   

    в т.ч.  Материал Заказчика     517491         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1275139,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №39, расположенной по адресу:г.Тосно, в лесу Уз.24 на ответвлении к "Загранмонтажу". Газопровод подводящий высокого давления 
от ГРС до РМЗ (инв.№06-30492) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №39, расположенной по адресу:г.Тосно, в лесу Уз.24 на ответвлении к "Загранмонтажу". Газопровод подводящий высокого давления 
от ГРС до РМЗ (инв.№06-30492) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-43 

Техническое перевооружение запорной арматуры №39, расположенной по адресу:г.Тосно, в лесу Уз.24 на ответвлении к "Загранмонтажу". Газопровод подводящий высокого давления 
от ГРС до РМЗ (инв.№06-30492) 

Основание: 17900-ГСН 

Сметная стоимость 524,08  тыс. руб. 
  строительных работ 524,08  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 35,53  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 330  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» 
с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 6 руб.) 
СП=40%( СП= 3 руб.) 

0,0071 3867,28 3719,82 27 1 26 9,97 0,07 

1000м3 грунта 147,46 958,61 7 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0177 1745,22   31 31   118 2,09 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 21 руб.) 
СП=36%( СП= 11 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,039 963,26 36,46 38 6 1 10,2 0,4 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0189 1258,47   24 24   88,5 1,67 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,0744 69,9   145         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0094 331,59 331,59 3   3     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивыхНР=80%( НР= 39 руб.)СП=45%( СП= 22 руб.) 

0,1482 1757,53 88,04 260 48 13 20,2 2,99 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 17 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0156 1617   25 25   100 1,56 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 553 135 43   8,78 

  9     

                      
  Основная зарплата   135   

  Эксплуатация машин   43   

  Материальные затраты   375   
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  Накладные расходы   107   

  Сметная прибыль   59   

  Сметная стоимость   719   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3768   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 95 руб.) 
СП=89%( СП= 65 руб.) 

0,032 70413,68 3224,07 2253 55 103 92,11 2,95 

100м 
трубопровода 

1704,96 552,66 18 

10 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

11 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,032 57,94 42,07 2 1 1 0,87 0,03 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

12 ТЕР-24-02-123-05 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления 
(до 0,6 МПа) условным диаметром до 400 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,032 73,04 61 2   2 0,66 0,02 

100м газопровода 12,04 6,03   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-08 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 1 11050,66 3972,16 11051 975 3972 47,65 47,65 
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на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 2161 руб.) 
СП=89%( СП= 1479 руб.) 

задвижка 974,92 687,09 687 

15 сантехс-ервис Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D400 L=670мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=568950*1.03/1.18/5.24 

  94775,93             

ШТ       

16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24   1899,02             

ШТ       

17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

  1315,2             

ШТ       

18 ТЕР-31-01-077-01 Устройство ковера  
НР=115%( НР= 75 руб.) 
СП=85%( СП= 55 руб.) 

1 241,08 5,33 241 65 5 3,75 3,75 

колонка 65,29     

19 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

20 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

21 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

22 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

23 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 1 105,51   106         
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/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ шт       

Итого: Установка задвижки. 18512 2053 6825   106,64 

  970     

                      
  Основная зарплата   2053   

  Эксплуатация машин   6825   

  Материальные затраты   9634   

  Накладные расходы   3918   

  Сметная прибыль   2685   

  Сметная стоимость   25115   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 131603   

Демонтаж. 

24 ТЕР-24-02-100-10 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 861 руб.) 
СП=89%( СП= 589 руб.) 

0,2 12662,23 2069,2 2532 662 414 171,14 34,23 

10отключений 3311,56     

25 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

26 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,034 57,94 42,07 2 1 1 0,87 0,03 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

27 ТЕР-24-02-030-09 МДС Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 0,034 2957,42 1934,44 101 35 66 55,27 1,88 
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81-36.2004 п.3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 
Кмат=0 

диаметром до 400 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 60 руб.)СП=89%( СП= 41 
руб.) 

100м 
трубопровода 

1022,98 331,6 11 

28 ТЕР-24-02-052-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 1296 руб.) 
СП=89%( СП= 887 руб.) 

1 2968,25 2383,3 2968 585 2383 28,59 28,59 

задвижка 584,95 412,25 412 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

31 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

32 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 0,449 32,6 32,6 15   15     
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до 1 т т груза   9,78 4 

33 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,449 8,79 8,79 30   30     

т груза       

Итого: Демонтаж. 7204 1985 3500   103,57 
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  Основная зарплата   1985   

  Эксплуатация машин   3500   

  Материальные затраты   1706   

  Накладные расходы   3172   

  Сметная прибыль   2162   

  Сметная стоимость   12538   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 65699   

Врезка. 

34 КП Раветти №711 от 
29.09.17 

Двухстороннее перекрытие действующего газопровода Дн 426 с устройством 
байпасной линии Ду150 (вкл. земляные работы, контроль соединений и 
пр.)ЦЕНА=375312.11/5.24/1.18 

1 60698,69   60699         

участок       

35 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

36 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 61476 66 137   3,78 
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  13     

                      
  Основная зарплата   66   

  Эксплуатация машин   137   

  Материальные затраты   61273   

  Накладные расходы   99   

  Сметная прибыль   68   

  Сметная стоимость   61643   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 323009   

Итого по смете: 87745 4239 10505   222,77 

  1477     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   524080   

    в т.ч. Материал Заказчика     517491         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        6589,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №40, расположенной по адресу: г.Тосно, в лесу Уз.23 на ответвлении к АНГКС. Газопровод подводящий высокого давления от ГРС 
до РМЗ (инв.№06-30492). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №40, расположенной по адресу: г.Тосно, в лесу Уз.23 на ответвлении к АНГКС. Газопровод подводящий высокого давления от ГРС 
до РМЗ (инв.№06-30492). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-44 

Техническое перевооружение запорной арматуры №40, расположенной по адресу: г.Тосно, в лесу Уз.23 на ответвлении к АНГКС. Газопровод подводящий высокого давления от ГРС 
до РМЗ (инв.№06-30492). 

Основание: 17901-ГСН 

Сметная стоимость 1453,71  тыс. руб. 
  строительных работ 1452,29  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 31,14  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 293  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 6 руб.) 
СП=40%( СП= 3 руб.) 

0,0078 3867,28 3719,82 30 1 29 9,97 0,08 

1000м3 грунта 147,46 958,61 7 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0196 1745,22   34 34   118 2,31 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 23 руб.) 
СП=36%( СП= 12 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,037 963,26 36,46 36 6 1 10,2 0,38 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 14 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0164 1258,47   21 21   88,5 1,45 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,7993 69,9   126         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0115 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 46 руб.)СП=45%( СП= 26 руб.) 

0,1702 1757,53 88,04 299 56 15 20,2 3,44 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0148 1617   24 24   100 1,48 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 574 142 49   9,14 

  9     

                      
  Основная зарплата   142   

  Эксплуатация машин   49   

  Материальные затраты   383   
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  Накладные расходы   113   

  Сметная прибыль   63   

  Сметная стоимость   750   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3930   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 68 руб.) 
СП=89%( СП= 46 руб.) 

0,031 47311,57 2387,74 1467 39 74 68,13 2,11 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 13 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,031 48,19 35,06 1   1 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,031 45,89 38,23 1   1 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 
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установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         
16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 

20 см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована 0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 
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до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60578 1567 5622   81,65 

  772     

                      
  Основная зарплата   1567   

  Эксплуатация машин   5622   

  Материальные затраты   53389   

  Накладные расходы   3039   

  Сметная прибыль   2080   

  Сметная стоимость   65697   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 344252   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,032 48,19 35,06 2   2 0,72 0,02 
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газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 МДС 
81-36.2004 п.3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 
Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей 
водопровода, канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 42 
руб.)СП=89%( СП= 28 руб.) 

0,032 2189,29 1432,64 70 24 46 40,88 1,31 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 8 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло 
и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) 
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

30 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 3 4,3   13         
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погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 т груза       

31 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,635 32,6 32,6 21   21     

т груза   9,78 6 

32 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,635 8,79 8,79 32   32     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4952 1438 2585   75,48 

  366     

                      
  Основная зарплата   1438   

  Эксплуатация машин   2585   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2304   

  Сметная прибыль   1568   

  Сметная стоимость   8824   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 46238   

Врезка. 

33 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1НР=81%( НР= 
17 руб.)СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

34 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

35 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 0,0235 331,59 331,59 8   8     
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бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

1000м3 грунта   85,86 2 

36 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,235 513,83 311,22 121 48 73 12,53 2,94 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

37 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

38 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

39 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

40 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

41 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

43 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

44 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпасНР=130%( НР= 
108 руб.)СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

45 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,09 7035,44   633 2   1,02 0,09 

100м газопровода 17,13     

46 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

47 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

48 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 200967 672 571   36,59 

  49     

                      
  Основная зарплата   672   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   199724   

  Накладные расходы   724   

  Сметная прибыль   463   

  Сметная стоимость   202154   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1059287   

Итого по смете: 267071 3819 8827   202,86 

  1196     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1453707,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1203057,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №42, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно у ГРС. Газопровод, г.Тосно от ГРС до котельной (инв.№06-30487) 
(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №42, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно у ГРС. Газопровод, г.Тосно от ГРС до котельной (инв.№06-30487) 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-45 

Техническое перевооружение запорной арматуры №42, расположенной по адресу: ЛО, г.Тосно у ГРС. Газопровод, г.Тосно от ГРС до котельной (инв.№06-30487) 

Основание: 17902-ГСН 

Сметная стоимость 3388,27  тыс. руб. 
  строительных работ 3388,27  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 35,8  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 334  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 10 руб.) 
СП=40%( СП= 5 руб.) 

0,0105 3867,28 3719,82 41 2 39 9,97 0,1 

1000м3 грунта 147,46 958,61 10 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0262 1745,22   46 46   118 3,09 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 31 руб.) 
СП=36%( СП= 17 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0193 1258,47   24 24   88,5 1,71 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,1276 69,9   149         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,015 331,59 331,59 5   5     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 58 руб.)СП=45%( СП= 33 руб.) 

0,216 1757,53 88,04 380 71 19 20,2 4,36 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 710 175 64   11,28 

  13     

                      
  Основная зарплата   175   

  Эксплуатация машин   64   

  Материальные затраты   471   
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  Накладные расходы   141   

  Сметная прибыль   78   

  Сметная стоимость   929   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4868   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 96 руб.) 
СП=89%( СП= 66 руб.) 

0,033 70413,68 3224,07 2324 56 106 92,11 3,04 

100м 
трубопровода 

1704,96 552,66 18 

10 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

11 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,033 57,94 42,07 2 1 1 0,87 0,03 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

12 ТЕР-24-02-123-05 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 400 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,033 73,04 61 2   2 0,66 0,02 

100м газопровода 12,04 6,03   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-08 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 11050,66 3972,16 11051 975 3972 47,65 47,65 
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установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 2161 руб.) 
СП=89%( СП= 1479 руб.) 

задвижка 974,92 687,09 687 

15 Материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D400 L=670мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=568950*1.03/1.18/5.24 

  94775,93             

ШТ       

16 Материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1400-2350мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24   1899,02             

ШТ       

17 Материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

  1315,2             

ШТ       

18 ТЕР-31-01-077-01 Устройство ковера  
НР=115%( НР= 75 руб.) 
СП=85%( СП= 55 руб.) 

1 241,08 5,33 241 65 5 3,75 3,75 

колонка 65,29     

19 Материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

20 Материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

21 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

22 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 
4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

23 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 1 105,51   106         
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/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ шт       

Итого: Установка задвижки. 18583 2054 6828   106,73 

  970     

                      
  Основная зарплата   2054   

  Эксплуатация машин   6828   

  Материальные затраты   9701   

  Накладные расходы   3919   

  Сметная прибыль   2686   

  Сметная стоимость   25188   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 131985   

Демонтаж. 

24 ТЕР-24-02-100-10 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 861 руб.) 
СП=89%( СП= 589 руб.) 

0,2 12662,23 2069,2 2532 662 414 171,14 34,23 

10отключений 3311,56     

25 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

26 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,034 57,94 42,07 2 1 1 0,87 0,03 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

27 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 0,034 2957,42 1934,44 101 35 66 55,27 1,88 
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МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром до 400 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 60 руб.)СП=89%( 
СП= 41 руб.) 

100м 
трубопровода 

1022,98 331,6 11 

28 ТЕР-24-02-052-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 1296 руб.) 
СП=89%( СП= 887 руб.) 

1 2968,25 2383,3 2968 585 2383 28,59 28,59 

задвижка 584,95 412,25 412 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

31 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

32 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 1,1527 32,6 32,6 38   38     
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массой до 1 т т груза   9,78 11 

33 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

4,1527 8,79 8,79 37   37     

т груза       

Итого: Демонтаж. 7234 1985 3530   103,57 

  492     

                      
  Основная зарплата   1985   

  Эксплуатация машин   3530   

  Материальные затраты   1706   

  Накладные расходы   3172   

  Сметная прибыль   2162   

  Сметная стоимость   12568   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 65856   

Врезка. 

34 КП Раветти №711 от 
29.09.17 

Двухстороннее перекрытие действующего газопровода Дн 426 с 
устройством байпасной линии Ду150 (вкл. земляные работы, контроль 
соединений и пр.)ЦЕНА=3753128.11/5.24/1.18 

1 606987,99   606988         

участок       

35 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

36 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 607765 66 137   3,78 
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  13     

                      
  Основная зарплата   66   

  Эксплуатация машин   137   

  Материальные затраты   607562   

  Накладные расходы   99   

  Сметная прибыль   68   

  Сметная стоимость   607932   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3185564   

Итого по смете: 634292 4280 10559   225,35 

  1488     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   3388273   

    в т.ч. Материал Заказчика     517494         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        2870779,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №1, расположенной по адресу:г.Тосно-2, перед ПО "Эра", Уз.25. Газопровод, г.Тосно, Московское ш., д.1 к заводу бытовой химии 
(инв.№06-30489) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №1, расположенной по адресу:г.Тосно-2, перед ПО "Эра", Уз.25. Газопровод, г.Тосно, Московское ш., д.1 к заводу бытовой химии 
(инв.№06-30489) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-46-0 

Техническое перевооружение запорной арматуры №1, расположенной по адресу:г.Тосно-2, перед ПО "Эра", Уз.25. Газопровод, г.Тосно, Московское ш., д.1 к заводу бытовой химии 
(инв.№06-30489) 

Основание: 17904-ГСН 

Сметная стоимость 3386,29  тыс. руб. 
  строительных работ 3386,29  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 35,3  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 329  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 7 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

0,0086 3867,28 3719,82 33 1 32 9,97 0,09 

1000м3 грунта 147,46 958,61 8 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0214 1745,22   37 37   118 2,53 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 25 руб.) 
СП=36%( СП= 13 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,039 963,26 36,46 38 6 1 10,2 0,4 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0189 1258,47   24 24   88,5 1,67 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,0744 69,9   145         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0119 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 46 руб.)СП=45%( СП= 26 руб.) 

0,1716 1757,53 88,04 302 56 15 20,2 3,47 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 17 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0156 1617   25 25   100 1,56 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 608 149 52   9,71 

  10     

                      
  Основная зарплата   149   

  Эксплуатация машин   52   

  Материальные затраты   407   
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  Накладные расходы   119   

  Сметная прибыль   66   

  Сметная стоимость   793   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4155   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 96 руб.) 
СП=89%( СП= 66 руб.) 

0,033 70413,68 3224,07 2324 56 106 92,11 3,04 

100м 
трубопровода 

1704,96 552,66 18 

10 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

11 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,033 57,94 42,07 2 1 1 0,87 0,03 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

12 ТЕР-24-02-123-05 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 400 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,033 73,04 61 2   2 0,66 0,02 

100м газопровода 12,04 6,03   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-08 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 11050,66 3972,16 11051 975 3972 47,65 47,65 



478 

установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 2161 руб.) 
СП=89%( СП= 1479 руб.) 

задвижка 974,92 687,09 687 

15 Материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D400 L=670мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=568950*1.03/1.18/5.24 

  94775,93             

ШТ       

16 Материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24   1899,02             

ШТ       

17 Материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

  1315,2             

ШТ       

18 ТЕР-31-01-077-01 Устройство ковера  
НР=115%( НР= 75 руб.) 
СП=85%( СП= 55 руб.) 

1 241,08 5,33 241 65 5 3,75 3,75 

колонка 65,29     

19 Материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

20 Материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

21 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

22 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 
4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

23 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 1 105,51   106         
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/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ шт       

Итого: Установка задвижки. 18583 2054 6828   106,73 

  970     

                      
  Основная зарплата   2054   

  Эксплуатация машин   6828   

  Материальные затраты   9701   

  Накладные расходы   3919   

  Сметная прибыль   2686   

  Сметная стоимость   25188   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 131985   

Демонтаж. 

24 ТЕР-24-02-100-10 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 861 руб.) 
СП=89%( СП= 589 руб.) 

0,2 12662,23 2069,2 2532 662 414 171,14 34,23 

10отключений 3311,56     

25 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

26 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,033 57,94 42,07 2 1 1 0,87 0,03 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

27 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 0,033 2957,42 1934,44 98 34 64 55,27 1,82 
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МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром до 400 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 59 руб.)СП=89%( 
СП= 40 руб.) 

100м 
трубопровода 

1022,98 331,6 11 

28 ТЕР-24-02-052-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 1296 руб.) 
СП=89%( СП= 887 руб.) 

1 2968,25 2383,3 2968 585 2383 28,59 28,59 

задвижка 584,95 412,25 412 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 

свеча 39,49 7,06 7 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

31 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

32 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 0,3058 32,6 32,6 10   10     
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массой до 1 т т груза   9,78 3 

33 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,3058 8,79 8,79 29   29     

т груза       

Итого: Демонтаж. 7097 1944 3434   101,24 

  477     

                      
  Основная зарплата   1944   

  Эксплуатация машин   3434   

  Материальные затраты   1706   

  Накладные расходы   3110   

  Сметная прибыль   2119   

  Сметная стоимость   12326   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 64588   

Врезка. 

34 КП Раветти №711 от 
29.09.17 

Двухстороннее перекрытие действующего газопровода Дн 426 с 
устройством байпасной линии Ду150 (вкл. земляные работы, контроль 
соединений и пр.)ЦЕНА=3753128.11/5.24/1.18 

1 606987,99   606988         

участок       

35 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

36 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 607765 66 137   3,78 
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  13     

                      
  Основная зарплата   66   

  Эксплуатация машин   137   

  Материальные затраты   607562   

  Накладные расходы   99   

  Сметная прибыль   68   

  Сметная стоимость   607932   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3185564   

Итого по смете: 634053 4213 10451   221,46 

  1470     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   3386292   

    в т.ч. Материал Заказчика       517493         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        2868799,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №1, расположенной по адресу:г.Тосно-2, перед ПО "Эра", Уз.25. Газопровод, г.Тосно, Московское ш., д.1 к заводу бытовой химии 
(инв.№06-30489) 

(наименование стройки) 

Восстановление покрытий.  
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-46-1 

Восстановление покрытий. 

Основание: 17904-ГСН 

Сметная стоимость 38,35  тыс. руб. 
  строительных работ 38,35  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 1,15  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 14  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Количество и 
единица 

измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием машин, 
чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

в т. ч. оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Восстановление покрытий. 

1 ТЕР-27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
НР=142%( НР= 115 руб.) 
СП=95%( СП= 77 руб.) 

0,022 7599,08 4765,43 167 62 105 179,8 3,96 

100м3 
конструкций 

2833,65 842,79 19 

2 ТЕР-27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
НР=142%( НР= 72 руб.) 
СП=95%( СП= 48 руб.) 

0,09 2609,85 2360,11 235 22 212 15,72 1,41 

100м3 
материала 

основани 

238,94 322,57 29 
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3 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 9,9 69,9   692         

м3       

4 ТЕР-27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 
однослойных 
НР=142%( НР= 40 руб.) 
СП=95%( СП= 27 руб.) 

0,02 56246,58 4269,89 1125 11 85 36,96 0,74 

1000м2 
основания 

572,14 854,9 17 

5 ТЕР-27-04-007-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 
27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 - К=10 
НР=142%( НР= 16 руб.) 
СП=95%( СП= 10 руб.) 

0,02 34285,8 2716,5 686   54     

1000м2 
основания 

  546,7 11 

6 ТЕР-27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
НР=142%( НР= 34 руб.) 
СП=95%( СП= 23 руб.) 

0,02 73800,97 2648,86 1476 14 53 38,3 0,77 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 10 

7 ТЕР-27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 
т/м3НР=142%( НР= 34 руб.)СП=95%( СП= 23 руб.) 

0,02 70615,33 2648,86 1412 14 53 38,3 0,77 

1000м2 покрытия 698,59 476,81 10 

8 ТЕР-27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к 
расценке 27-06-020-03 - К=6 
НР=142% 
СП=95% 

0,02 50355,3 17,52 1007     0,54 0,01 

1000м2 покрытия 9,84     

Итого: Восстановление покрытий. 6800 123 562   7,65 

  96     
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  Основная зарплата   123   

  Эксплуатация машин   562   

  Материальные затраты   6115   

  Накладные расходы   311   

  Сметная прибыль   208   

  Сметная стоимость   7319   

  --Переход в текущие цены---       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 38352   

Возврат. 

9 410-0111 Лом асфальтобетона 4,356 211,45   921         

т       

Итого: Возврат. 921         

        

                      
  Материальные затраты   921   

  Сметная стоимость   921   

  --Переход в текущие цены---       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4826   

Итого по смете: 7721 123 562   7,65 

  96     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   38350   
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Техническое перевооружение. Замена запорной арматуры №15, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское у ГРП№3. г.Никольское, Советский 
пр.,ул.Комсомольская, Лесная, Спортивная, Школьная, Заводская (инв.№06-31500). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение. Замена запорной арматуры №15, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское у ГРП№3. г.Никольское, Советский 
пр.,ул.Комсомольская, Лесная, Спортивная, Школьная, Заводская (инв.№06-31500). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-47 

Техническое перевооружение. Замена запорной арматуры №15, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское у ГРП№3. г.Никольское, Советский 
пр.,ул.Комсомольская, Лесная, Спортивная, Школьная, Заводская (инв.№06-31500). 

Основание: 17910-ГСН 

Сметная стоимость 313,51  тыс. руб. 
  строительных работ 312,37  тыс. руб. 

монтажных работ 1,14  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 38,33  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 354  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» 0,0086 3867,28 3719,82 33 1 32 9,97 0,09 
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с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 7 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 8 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 25 руб.) 
СП=36%( СП= 13 руб.) 

0,0214 1745,22   37 37   118 2,53 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,0153 1258,47   19 19   88,5 1,35 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,6779 69,9   117         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 1 руб.)СП=50%( 
СП= 1 руб.) 

0,0125 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 26 руб.) 
СП=40%( СП= 13 руб.) 

0,1248 513,83 311,22 64 25 39 12,53 1,56 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 7 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

1,789 69,9   125         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 0,176 1757,53 88,04 309 57 15 20,2 3,56 
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устойчивых 
НР=80%( НР= 46 руб.) 
СП=45%( СП= 26 руб.) 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 773 171 91   11,09 

  17     

                      
  Основная зарплата   171   

  Эксплуатация машин   91   

  Материальные затраты   511   

  Накладные расходы   143   

  Сметная прибыль   77   

  Сметная стоимость   993   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 5203   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-05 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

0,034 25830,5 2021,74 878 34 69 53,89 1,83 

100м 
трубопровода 

997,5 342,93 12 

12 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

13 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 41,36 30,05 1   1 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   
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14 ТЕР-24-02-122-03 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 17,38 14,46 1   1 0,16 0,01 

100м газопровода 2,92 1,46   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=111%( НР= 
425 руб.)СП=71%( СП= 272 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-05 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 1108 руб.) 
СП=89%( СП= 758 руб.) 

1 4288,95 2192,01 4289 468 2192 22,85 22,85 

задвижка 467,51 383,89 384 

17 Материал 
Заказчика 

Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D200 L=570мм с защитным 
покрытием ву типа 
ЦЕНА=137950*1.03/1.18/5.24 

1 22979,77   22980         

ШТ       

18 Материал 
Заказчика 

Шпиндель телескопический L=650-1100м 
ЦЕНА=9100/1.18*1.03/5.24 

1 1515,88   1516         

ШТ       

19 Материал 
Заказчика 

Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

20 Материал 
Заказчика 

Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

21 Материал 
Заказчика 

Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 34108 1013 3773   52,73 
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  Основная зарплата   1013   

  Эксплуатация машин   3773   

  Материальные затраты   29322   

  Накладные расходы   1952   

  Сметная прибыль   1316   

  Сметная стоимость   37376   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 195850   

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-06 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 441 руб.) 
СП=89%( СП= 302 руб.) 

0,2 4846,82 1024,49 969 339 205 86,37 17,27 

10отключений 1695,44     

26 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 ммНР=130%( НР= 330 руб.)СП=89%( СП= 226 
руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 
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27 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,035 41,36 30,05 1   1 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

28 ТЕР-24-02-030-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 36 руб.) 
СП=89%( СП= 25 руб.) 

0,035 1811,54 1213,04 63 21 42 32,33 1,13 

100м 
трубопровода 

598,5 205,76 7 

29 ТЕР-24-02-052-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 664 руб.) 
СП=89%( СП= 455 руб.) 

1 1595,72 1315,21 1596 281 1315 13,71 13,71 

задвижка 280,51 230,33 230 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

31 ТЕР-24-02-072-03 Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр 1 171,4 89,06 171 82 89 4,38 4,38 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

компенсатора до 200 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 120 руб.) 
СП=89%( СП= 82 руб.) 

компенсатор 82,34 10,01 10 

32 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

33 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,1945 32,6 32,6 6   6     

т груза   9,78 2 

34 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,1945 8,79 8,79 28   28     

т груза       

Итого: Демонтаж. 3696 1119 2046   58,6 
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  Основная зарплата   1119   

  Эксплуатация машин   2046   

  Материальные затраты   518   

  Накладные расходы   1791   

  Сметная прибыль   1218   

  Сметная стоимость   6705   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 35134   

Врезка. 

35 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» 0,0127 3867,28 3719,82 49 2 47 9,97 0,13 
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с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 11 руб.) 
СП=40%( СП= 6 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 12 

36 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 37 руб.) 
СП=36%( СП= 20 руб.) 

0,0317 1745,22   55 55   118 3,74 

100м3 грунта 1745,22     

37 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0158 331,59 331,59 5   5     

1000м3 грунта   85,86 1 

38 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 33 руб.) 
СП=40%( СП= 16 руб.) 

0,1585 513,83 311,22 81 32 49 12,53 1,99 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 9 

39 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 9 руб.) 
СП=36%( СП= 5 руб.) 

0,008 1617   13 13   100 0,8 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

40 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 86 руб.) 
СП=45%( СП= 48 руб.) 

0,32 1757,53 88,04 562 105 28 20,2 6,46 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

41 ТЕР-24-02-093-01 Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления 
под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого 
газопровода до 700 мм 
НР=130%( НР= 3432 руб.) 
СП=89%( СП= 2350 руб.) 

0,2 33628,91 12733,37 6726 2179 2547 525,24 105,05 

10врезок 10893,48 2304,6 461 
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42 301-0041 Патрубки 0,2 247,26   49         

10шт       

43 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

44 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

45 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубкиНР=98%( НР= 12 руб.)СП=68%( СП= 8 
руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 8438 2521 2818   124,74 
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  Основная зарплата   2521   

  Эксплуатация машин   2818   

  Материальные затраты   3099   

  Накладные расходы   3763   

  Сметная прибыль   2555   

  Сметная стоимость   14756   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 77321   

Итого по смете: 47015 4824 8728   247,17 

  1348     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   313508   

    в т.ч. Материал Заказчика       139274         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        174234,00         
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'Техническое перевооружение запорной арматуры №20, асположенной по  адресу: г. Никольское у ГРП №5.г.Никольское, ул Зеленая,д 2-8,11-19 (инв. №06-30390) 
' 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №20, асположенной по  адресу: г. Никольское у ГРП №5.г.Никольское, ул Зеленая,д 2-8,11-19 (инв. №06-30390) 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-48 

Техническое перевооружение запорной арматуры №20, асположенной по  адресу: г. Никольское у ГРП №5.г.Никольское, ул Зеленая,д 2-8,11-19 (инв. №06-30390) 

Основание: 17911-ГСН 

Сметная стоимость 470,83  тыс. руб. 
  строительных работ 469,41  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 45,21  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 418  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 6 руб.) 
СП=40%( СП= 3 руб.) 

0,0058 3867,28 3719,82 22 1 21 9,97 0,06 

1000м3 грунта 147,46 958,61 6 
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2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 17 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0146 1745,22   25 25   118 1,72 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,036 963,26 36,46 35 6 1 10,2 0,37 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 14 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,0159 1258,47   20 20   88,5 1,41 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,7507 69,9   122         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0081 331,59 331,59 3   3     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 51 руб.)СП=45%( СП= 29 руб.) 

0,1944 1757,53 88,04 342 63 17 20,2 3,93 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0144 1617   23 23   100 1,44 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 592 138 42   8,92 

  8     

                      
  Основная зарплата   138   

  Эксплуатация машин   42   
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  Материальные затраты   412   

  Накладные расходы   112   

  Сметная прибыль   61   

  Сметная стоимость   765   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4009   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 65 руб.) 

СП=89%( СП= 45 руб.) 

0,03 47311,57 2387,74 1419 38 72 68,13 2,04 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 12 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,03 48,19 35,06 1   1 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,03 45,89 38,23 1   1 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 
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установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 

см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 
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м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60530 1566 5620   81,58 

  771     

                      
  Основная зарплата   1566   

  Эксплуатация машин   5620   

  Материальные затраты   53344   

  Накладные расходы   3036   

  Сметная прибыль   2079   

  Сметная стоимость   65645   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 343980   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,03 48,19 35,06 1   1 0,72 0,02 
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газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 МДС 
81-36.2004 п.3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 
Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 39 руб.)СП=89%( СП= 
27 руб.) 

0,03 2189,29 1432,64 66 23 43 40,88 1,23 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 7 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 

свеча 39,49 7,06 7 

30 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 3 4,3   13         
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экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 т груза       

31 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,2302 32,6 32,6 8   8     

т груза   9,78 2 

32 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,2302 8,79 8,79 28   28     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4832 1397 2506   73,13 

  354     

                      
  Основная зарплата   1397   

  Эксплуатация машин   2506   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2240   

  Сметная прибыль   1525   

  Сметная стоимость   8597   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 45048   

Врезка. 

33 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1НР=81%( НР= 11 
руб.)СП=40%( СП= 6 руб.) 

0,0125 3867,28 3719,82 48 2 46 9,97 0,12 

1000м3 грунта 147,46 958,61 12 

34 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 37 руб.) 
СП=36%( СП= 20 руб.) 

0,0313 1745,22   55 55   118 3,69 

100м3 грунта 1745,22     

35 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 0,0172 331,59 331,59 6   6     
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бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

1000м3 грунта   85,86 1 

36 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 36 руб.) 
СП=40%( СП= 18 руб.) 

0,1724 513,83 311,22 89 35 54 12,53 2,16 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 10 

37 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 9 руб.) 
СП=36%( СП= 5 руб.) 

0,008 1617   13 13   100 0,8 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

38 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 86 руб.) 
СП=45%( СП= 48 руб.) 

0,32 1757,53 88,04 562 105 28 20,2 6,46 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

39 ТЕР-24-02-093-01 Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления 
под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого 
газопровода до 700 мм 
НР=130%( НР= 3432 руб.) 
СП=89%( СП= 2350 руб.) 

0,2 33628,91 12733,37 6726 2179 2547 525,24 105,05 

10врезок 10893,48 2304,6 461 

40 301-0041 Патрубки 0,2 247,26   49         

10шт       

41 ТЕР-22-02-011-08 Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких 
лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 
мм 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,002 6665,81 1073,37 13 2 2 46,49 0,09 

км трубопровода 874,01 239,01   

42 101-1564 Гидроизол 0,538 6,99   4         

м2       
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43 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

44 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

45 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубкиНР=98%( НР= 12 руб.)СП=68%( СП= 8 
руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 8504 2535 2826   125,36 
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  Основная зарплата   2535   

  Эксплуатация машин   2826   

  Материальные затраты   3143   

  Накладные расходы   3776   

  Сметная прибыль   2565   

  Сметная стоимость   14845   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 77788   

Итого по смете: 74458 5636 10994   289 

  1632     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   470825,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        220175,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №1, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, дюкерный переход через р.Тосна.  ГАзопровод, г.Никольское от 
ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №1, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, дюкерный переход через р.Тосна.  ГАзопровод, г.Никольское от 
ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-49 

Техническое перевооружение запорной арматуры №1, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, дюкерный переход через р.Тосна.  ГАзопровод, г.Никольское от 
ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

Основание: 17912-ГСН 

Сметная стоимость 3390,8  тыс. руб. 
  строительных работ 3390,8  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 35,44  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 331  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0148 3867,28 3719,82 57 2 55 9,97 0,15 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 13 руб.) 
СП=40%( СП= 6 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 14 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 44 руб.) 
СП=36%( СП= 23 руб.) 

0,037 1745,22   65 65   118 4,37 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 9 руб.) 
СП=71%( СП= 6 руб.) 

0,05 963,26 36,46 48 8 2 10,2 0,51 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 20 руб.) 
СП=36%( СП= 11 руб.) 

0,0242 1258,47   30 30   88,5 2,14 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,6595 69,9   186         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 2 
руб.)СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0196 331,59 331,59 6   6     

1000м3 грунта   85,86 2 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 72 руб.) 
СП=45%( СП= 41 руб.) 

0,27 1757,53 88,04 475 88 24 20,2 5,45 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 22 руб.) 
СП=36%( СП= 12 руб.) 

0,02 1617   32 32   100 2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 899 225 87   14,62 

  18     

                      
  Основная зарплата   225   

  Эксплуатация машин   87   

  Материальные затраты   587   

  Накладные расходы   182   

  Сметная прибыль   100   

  Сметная стоимость   1181   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 6188   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 126 руб.) 
СП=89%( СП= 86 руб.) 

0,043 70413,68 3224,07 3028 73 139 92,11 3,96 

100м 
трубопровода 

1704,96 552,66 24 

10 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

11 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,043 57,94 42,07 2 1 1 0,87 0,04 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

12 ТЕР-24-02-123-05 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,043 73,04 61 3 1 2 0,66 0,03 

100м газопровода 12,04 6,03   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 
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герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-08 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 
ммНР=130%( НР= 2161 руб.)СП=89%( СП= 1479 руб.) 

1 11050,66 3972,16 11051 975 3972 47,65 47,65 

задвижка 974,92 687,09 687 

15 материал 
Заказчика 

Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D400 L=670мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=568950*1.03/1.18/5.24 

  94775,93             

ШТ       

16 материал 
Заказчика 

Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

  1899,02             

ШТ       

17 материал 
Заказчика 

Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

  1315,2             

ШТ       

18 ТЕР-31-01-077-01 Устройство ковера  
НР=115%( НР= 75 руб.) 
СП=85%( СП= 55 руб.) 

1 241,08 5,33 241 65 5 3,75 3,75 

колонка 65,29     

19 материал 
Заказчика 

Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

20 материал 
Заказчика 

Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

21 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

22 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 
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м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

23 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 19288 2072 6861   107,67 

  976     

                      
  Основная зарплата   2072   

  Эксплуатация машин   6861   

  Материальные затраты   10355   

  Накладные расходы   3950   

  Сметная прибыль   2707   

  Сметная стоимость   25945   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 135952   

Демонтаж. 

24 ТЕР-24-02-100-10 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 861 руб.) 
СП=89%( СП= 589 руб.) 

0,2 12662,23 2069,2 2532 662 414 171,14 34,23 

10отключений 3311,56     

25 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 400 ммНР=130%( НР= 633 руб.)СП=89%( СП= 433 
руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

26 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,044 57,94 42,07 3 1 2 0,87 0,04 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   
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27 ТЕР-24-02-030-09 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 78 руб.) 
СП=89%( СП= 53 руб.) 

0,044 2957,42 1934,44 130 45 85 55,27 2,43 

100м 
трубопровода 

1022,98 331,6 15 

28 ТЕР-24-02-052-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 1296 руб.) 
СП=89%( СП= 887 руб.) 

1 2968,25 2383,3 2968 585 2383 28,59 28,59 

задвижка 584,95 412,25 412 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 

свеча 39,49 7,06 7 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 101 руб.) 
СП=71%( СП= 65 руб.) 

0,0682 2493,18 1341,47 170 79 91 66,96 4,57 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 12 

31 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1,5 4,3   6         

т груза       
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32 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,3735 32,6 32,6 12   12     

т груза   9,78 4 

33 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

1,8735 8,79 8,79 16   16     

т груза       

Итого: Демонтаж. 6942 1877 3353   97,29 

  471     

                      
  Основная зарплата   1877   

  Эксплуатация машин   3353   

  Материальные затраты   1706   

  Накладные расходы   3030   

  Сметная прибыль   2069   

  Сметная стоимость   12041   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 63095   

Врезка. 

34 КП Раветти №711 
от 29.09.17 

Двухстороннее перекрытие действующего газопровода Дн 426 с 
устройством байпасной линии Ду150 (вкл. земляные работы, контроль 
соединений и пр.) 
ЦЕНА=3753128.11/5.24/1.18 

1 606987,99   606988         

участок       

35 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

36 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 607765 66 137   3,78 

  13     

                      
  Основная зарплата   66   

  Эксплуатация машин   137   

  Материальные затраты   607562   

  Накладные расходы   99   

  Сметная прибыль   68   

  Сметная стоимость   607932   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3185564   

Итого по смете: 634894 4240 10438   223,36 

  1478     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   3390799   

    в т.ч материал Заказчика     517490         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        2873309,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №1б, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, дюкерный переход через р.Тосна.  ГАзопровод, г.Никольское 
от ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №1б, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, дюкерный переход через р.Тосна.  ГАзопровод, г.Никольское 
от ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-50 

Техническое перевооружение запорной арматуры №1б, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, дюкерный переход через р.Тосна.  ГАзопровод, г.Никольское 
от ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

Основание: 17913-ГСН 

Сметная стоимость 3390,8  тыс. руб. 
  строительных работ 3390,8  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 35,44  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 331  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0148 3867,28 3719,82 57 2 55 9,97 0,15 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 13 руб.) 
СП=40%( СП= 6 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 14 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 44 руб.) 
СП=36%( СП= 23 руб.) 

0,037 1745,22   65 65   118 4,37 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 9 руб.) 
СП=71%( СП= 6 руб.) 

0,05 963,26 36,46 48 8 2 10,2 0,51 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 20 руб.) 
СП=36%( СП= 11 руб.) 

0,0242 1258,47   30 30   88,5 2,14 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,6595 69,9   186         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 2 
руб.)СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0196 331,59 331,59 6   6     

1000м3 грунта   85,86 2 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 72 руб.) 
СП=45%( СП= 41 руб.) 

0,27 1757,53 88,04 475 88 24 20,2 5,45 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 22 руб.) 
СП=36%( СП= 12 руб.) 

0,02 1617   32 32   100 2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 899 225 87   14,62 

  18     

                      
  Основная зарплата   225   

  Эксплуатация машин   87   

  Материальные затраты   587   

  Накладные расходы   182   

  Сметная прибыль   100   

  Сметная стоимость   1181   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 6188   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 126 руб.) 
СП=89%( СП= 86 руб.) 

0,043 70413,68 3224,07 3028 73 139 92,11 3,96 

100м 
трубопровода 

1704,96 552,66 24 

10 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

11 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,043 57,94 42,07 2 1 1 0,87 0,04 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

12 ТЕР-24-02-123-05 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,043 73,04 61 3 1 2 0,66 0,03 

100м газопровода 12,04 6,03   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 
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герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-08 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 
ммНР=130%( НР= 2161 руб.)СП=89%( СП= 1479 руб.) 

1 11050,66 3972,16 11051 975 3972 47,65 47,65 

задвижка 974,92 687,09 687 

15 Материал 
Заказчика 

Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D400 L=670мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=568950*1.03/1.18/5.24 

  94775,93             

ШТ       

16 Материал 
Заказчика 

Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

  1899,02             

ШТ       

17 Материал 
Заказчика 

Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

  1315,2             

ШТ       

18 ТЕР-31-01-077-01 Устройство ковера  
НР=115%( НР= 75 руб.) 
СП=85%( СП= 55 руб.) 

1 241,08 5,33 241 65 5 3,75 3,75 

колонка 65,29     

19 Материал 
Заказчика 

Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

20 Материал 
Заказчика 

Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

21 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

22 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 
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м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

23 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 19288 2072 6861   107,67 

  976     

                      
  Основная зарплата   2072   

  Эксплуатация машин   6861   

  Материальные затраты   10355   

  Накладные расходы   3950   

  Сметная прибыль   2707   

  Сметная стоимость   25945   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 135952   

Демонтаж. 

24 ТЕР-24-02-100-10 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 861 руб.) 
СП=89%( СП= 589 руб.) 

0,2 12662,23 2069,2 2532 662 414 171,14 34,23 

10отключений 3311,56     

25 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 400 ммНР=130%( НР= 633 руб.)СП=89%( СП= 433 
руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

26 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,044 57,94 42,07 3 1 2 0,87 0,04 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   
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27 ТЕР-24-02-030-09 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 78 руб.) 
СП=89%( СП= 53 руб.) 

0,044 2957,42 1934,44 130 45 85 55,27 2,43 

100м 
трубопровода 

1022,98 331,6 15 

28 ТЕР-24-02-052-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 1296 руб.) 
СП=89%( СП= 887 руб.) 

1 2968,25 2383,3 2968 585 2383 28,59 28,59 

задвижка 584,95 412,25 412 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 

свеча 39,49 7,06 7 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 101 руб.) 
СП=71%( СП= 65 руб.) 

0,0682 2493,18 1341,47 170 79 91 66,96 4,57 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 12 

31 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1,5 4,3   6         

т груза       



518 

32 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,3735 32,6 32,6 12   12     

т груза   9,78 4 

33 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

1,8735 8,79 8,79 16   16     

т груза       

Итого: Демонтаж. 6942 1877 3353   97,29 

  471     

                      
  Основная зарплата   1877   

  Эксплуатация машин   3353   

  Материальные затраты   1706   

  Накладные расходы   3030   

  Сметная прибыль   2069   

  Сметная стоимость   12041   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 63095   

Врезка. 

34 КП Раветти №711 
от 29.09.17 

Двухстороннее перекрытие действующего газопровода Дн 426 с 
устройством байпасной линии Ду150 (вкл. земляные работы, контроль 
соединений и пр.) 
ЦЕНА=3753128.11/5.24/1.18 

1 606987,99   606988         

участок       

35 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

36 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 607765 66 137   3,78 

  13     

                      
  Основная зарплата   66   

  Эксплуатация машин   137   

  Материальные затраты   607562   

  Накладные расходы   99   

  Сметная прибыль   68   

  Сметная стоимость   607932   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3185564   

Итого по смете: 634894 4240 10438   223,36 

  1478     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   3390799   

    в т.ч. Материал Заказчика     517490         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        2873309,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №2, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, дюкерный переход через р.Тосна.  Газопровод, г.Никольское от 
ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №2, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, дюкерный переход через р.Тосна.  Газопровод, г.Никольское от 
ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-51 

Техническое перевооружение запорной арматуры №2, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, дюкерный переход через р.Тосна.  Газопровод, г.Никольское от 
ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

Основание: 17914-ГСН 

Сметная стоимость 3390,8  тыс. руб. 
  строительных работ 3390,8  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 35,44  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 331  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0148 3867,28 3719,82 57 2 55 9,97 0,15 



521 

лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 13 руб.) 
СП=40%( СП= 6 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 14 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 44 руб.) 
СП=36%( СП= 23 руб.) 

0,037 1745,22   65 65   118 4,37 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 9 руб.) 
СП=71%( СП= 6 руб.) 

0,05 963,26 36,46 48 8 2 10,2 0,51 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 20 руб.) 
СП=36%( СП= 11 руб.) 

0,0242 1258,47   30 30   88,5 2,14 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,6595 69,9   186         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 2 
руб.)СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0196 331,59 331,59 6   6     

1000м3 грунта   85,86 2 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 72 руб.) 
СП=45%( СП= 41 руб.) 

0,27 1757,53 88,04 475 88 24 20,2 5,45 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 22 руб.) 
СП=36%( СП= 12 руб.) 

0,02 1617   32 32   100 2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 899 225 87   14,62 

  18     

                      
  Основная зарплата   225   

  Эксплуатация машин   87   

  Материальные затраты   587   

  Накладные расходы   182   

  Сметная прибыль   100   

  Сметная стоимость   1181   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 6188   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 126 руб.) 
СП=89%( СП= 86 руб.) 

0,043 70413,68 3224,07 3028 73 139 92,11 3,96 

100м 
трубопровода 

1704,96 552,66 24 

10 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

11 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,043 57,94 42,07 2 1 1 0,87 0,04 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

12 ТЕР-24-02-123-05 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,043 73,04 61 3 1 2 0,66 0,03 

100м газопровода 12,04 6,03   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 
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герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-08 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 
ммНР=130%( НР= 2161 руб.)СП=89%( СП= 1479 руб.) 

1 11050,66 3972,16 11051 975 3972 47,65 47,65 

задвижка 974,92 687,09 687 

15 Материал 
Заказчика 

Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D400 L=670мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=568950*1.03/1.18/5.24 

  94775,93             

ШТ       

16 Материал 
Заказчика 

Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

  1899,02             

ШТ       

17 Материал 
Заказчика 

Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

  1315,2             

ШТ       

18 ТЕР-31-01-077-01 Устройство ковера  
НР=115%( НР= 75 руб.) 
СП=85%( СП= 55 руб.) 

1 241,08 5,33 241 65 5 3,75 3,75 

колонка 65,29     

19 Материал 
Заказчика 

Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

20 Материал 
Заказчика 

Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

21 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

22 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 
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м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

23 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 19288 2072 6861   107,67 

  976     

                      
  Основная зарплата   2072   

  Эксплуатация машин   6861   

  Материальные затраты   10355   

  Накладные расходы   3950   

  Сметная прибыль   2707   

  Сметная стоимость   25945   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 135952   

Демонтаж. 

24 ТЕР-24-02-100-10 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 861 руб.) 
СП=89%( СП= 589 руб.) 

0,2 12662,23 2069,2 2532 662 414 171,14 34,23 

10отключений 3311,56     

25 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 400 ммНР=130%( НР= 633 руб.)СП=89%( СП= 433 
руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

26 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,044 57,94 42,07 3 1 2 0,87 0,04 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   
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27 ТЕР-24-02-030-09 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 78 руб.) 
СП=89%( СП= 53 руб.) 

0,044 2957,42 1934,44 130 45 85 55,27 2,43 

100м 
трубопровода 

1022,98 331,6 15 

28 ТЕР-24-02-052-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 1296 руб.) 
СП=89%( СП= 887 руб.) 

1 2968,25 2383,3 2968 585 2383 28,59 28,59 

задвижка 584,95 412,25 412 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 

свеча 39,49 7,06 7 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 101 руб.) 
СП=71%( СП= 65 руб.) 

0,0682 2493,18 1341,47 170 79 91 66,96 4,57 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 12 

31 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1,5 4,3   6         

т груза       



526 

32 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,3735 32,6 32,6 12   12     

т груза   9,78 4 

33 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

1,8735 8,79 8,79 16   16     

т груза       

Итого: Демонтаж. 6942 1877 3353   97,29 

  471     

                      
  Основная зарплата   1877   

  Эксплуатация машин   3353   

  Материальные затраты   1706   

  Накладные расходы   3030   

  Сметная прибыль   2069   

  Сметная стоимость   12041   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 63095   

Врезка. 

34 КП Раветти №711 
от 29.09.17 

Двухстороннее перекрытие действующего газопровода Дн 426 с 
устройством байпасной линии Ду150 (вкл. земляные работы, контроль 
соединений и пр.) 
ЦЕНА=3753128.11/5.24/1.18 

1 606987,99   606988         

участок       

35 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

36 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 607765 66 137   3,78 

  13     

                      
  Основная зарплата   66   

  Эксплуатация машин   137   

  Материальные затраты   607562   

  Накладные расходы   99   

  Сметная прибыль   68   

  Сметная стоимость   607932   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3185564   

Итого по смете: 634894 4240 10438   223,36 

  1478     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   3390799   

    в т.ч. Материал Заказчика     517490         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        2873309,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №2б, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, дюкерный переход через р.Тосна.  Газопровод, г.Никольское от 
ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №2б, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, дюкерный переход через р.Тосна.  Газопровод, г.Никольское от 
ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-52 

Техническое перевооружение запорной арматуры №2б, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, дюкерный переход через р.Тосна.  Газопровод, г.Никольское от 
ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

Основание: 17915-ГСН 

Сметная стоимость 3390,8  тыс. руб. 
  строительных работ 3390,8  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 35,44  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 331  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0148 3867,28 3719,82 57 2 55 9,97 0,15 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 13 руб.) 
СП=40%( СП= 6 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 14 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 44 руб.) 
СП=36%( СП= 23 руб.) 

0,037 1745,22   65 65   118 4,37 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 9 руб.) 
СП=71%( СП= 6 руб.) 

0,05 963,26 36,46 48 8 2 10,2 0,51 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 20 руб.) 
СП=36%( СП= 11 руб.) 

0,0242 1258,47   30 30   88,5 2,14 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,6595 69,9   186         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 2 
руб.)СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0196 331,59 331,59 6   6     

1000м3 грунта   85,86 2 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 72 руб.) 
СП=45%( СП= 41 руб.) 

0,27 1757,53 88,04 475 88 24 20,2 5,45 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 22 руб.) 
СП=36%( СП= 12 руб.) 

0,02 1617   32 32   100 2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 899 225 87   14,62 

  18     

                      
  Основная зарплата   225   

  Эксплуатация машин   87   

  Материальные затраты   587   

  Накладные расходы   182   

  Сметная прибыль   100   

  Сметная стоимость   1181   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 6188   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-09 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 126 руб.) 
СП=89%( СП= 86 руб.) 

0,043 70413,68 3224,07 3028 73 139 92,11 3,96 

100м 
трубопровода 

1704,96 552,66 24 

10 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 633 руб.) 
СП=89%( СП= 433 руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

11 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,043 57,94 42,07 2 1 1 0,87 0,04 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   

12 ТЕР-24-02-123-05 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,043 73,04 61 3 1 2 0,66 0,03 

100м газопровода 12,04 6,03   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 
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герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-08 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 
ммНР=130%( НР= 2161 руб.)СП=89%( СП= 1479 руб.) 

1 11050,66 3972,16 11051 975 3972 47,65 47,65 

задвижка 974,92 687,09 687 

15 Материал 
Заказчика 

Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D400 L=670мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=568950*1.03/1.18/5.24 

  94775,93             

ШТ       

16 Материал 
Заказчика 

Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

  1899,02             

ШТ       

17 Материал 
Заказчика 

Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

  1315,2             

ШТ       

18 ТЕР-31-01-077-01 Устройство ковера  
НР=115%( НР= 75 руб.) 
СП=85%( СП= 55 руб.) 

1 241,08 5,33 241 65 5 3,75 3,75 

колонка 65,29     

19 Материал 
Заказчика 

Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

20 Материал 
Заказчика 

Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

21 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

22 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 
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м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

23 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 19288 2072 6861   107,67 

  976     

                      
  Основная зарплата   2072   

  Эксплуатация машин   6861   

  Материальные затраты   10355   

  Накладные расходы   3950   

  Сметная прибыль   2707   

  Сметная стоимость   25945   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 135952   

Демонтаж. 

24 ТЕР-24-02-100-10 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 861 руб.) 
СП=89%( СП= 589 руб.) 

0,2 12662,23 2069,2 2532 662 414 171,14 34,23 

10отключений 3311,56     

25 ТЕР-24-02-121-07 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 400 ммНР=130%( НР= 633 руб.)СП=89%( СП= 433 
руб.) 

1 1008,32 292,06 1008 466 292 25,17 25,17 

узел 465,9 21,34 21 

26 ТЕР-24-02-120-07 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 400 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,044 57,94 42,07 3 1 2 0,87 0,04 

100м 
трубопровода 

15,87 7,67   
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27 ТЕР-24-02-030-09 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 400 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 78 руб.) 
СП=89%( СП= 53 руб.) 

0,044 2957,42 1934,44 130 45 85 55,27 2,43 

100м 
трубопровода 

1022,98 331,6 15 

28 ТЕР-24-02-052-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 400 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 1296 руб.) 
СП=89%( СП= 887 руб.) 

1 2968,25 2383,3 2968 585 2383 28,59 28,59 

задвижка 584,95 412,25 412 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 

свеча 39,49 7,06 7 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 101 руб.) 
СП=71%( СП= 65 руб.) 

0,0682 2493,18 1341,47 170 79 91 66,96 4,57 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 12 

31 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1,5 4,3   6         

т груза       
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32 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,3735 32,6 32,6 12   12     

т груза   9,78 4 

33 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

1,8735 8,79 8,79 16   16     

т груза       

Итого: Демонтаж. 6942 1877 3353   97,29 

  471     

                      
  Основная зарплата   1877   

  Эксплуатация машин   3353   

  Материальные затраты   1706   

  Накладные расходы   3030   

  Сметная прибыль   2069   

  Сметная стоимость   12041   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 63095   

Врезка. 

34 КП Раветти №711 
от 29.09.17 

Двухстороннее перекрытие действующего газопровода Дн 426 с 
устройством байпасной линии Ду150 (вкл. земляные работы, контроль 
соединений и пр.) 
ЦЕНА=3753128.1/5.24/1.18 

1 606987,98   606988         

участок       

35 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

36 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 607765 66 137   3,78 

  13     

                      
  Основная зарплата   66   

  Эксплуатация машин   137   

  Материальные затраты   607562   

  Накладные расходы   99   

  Сметная прибыль   68   

  Сметная стоимость   607932   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3185564   

Итого по смете: 634894 4240 10438   223,36 

  1478     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   3390799   

    в т.ч. Материал Заказчика     517490         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        2873309,00         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



536 

Техническое перевооружение запорной арматуры №6, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, пр.Советский у моста.  Газопровод, г.Никольское от ГРС до 
завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №6, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, пр.Советский у моста.  Газопровод, г.Никольское от ГРС до 
завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-53 

Техническое перевооружение запорной арматуры №6, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, пр.Советский у моста.  Газопровод, г.Никольское от ГРС до 
завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

Основание: 17916-ГСН 

Сметная стоимость 1457,51  тыс. руб. 
  строительных работ 1456,09  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 31,29  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 295  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 11 руб.) 
СП=40%( СП= 6 руб.) 

0,0127 3867,28 3719,82 49 2 47 9,97 0,13 

1000м3 грунта 147,46 958,61 12 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0316 1745,22   55 55   118 3,73 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 37 руб.) 
СП=36%( СП= 20 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 8 руб.) 
СП=71%( СП= 5 руб.) 

0,045 963,26 36,46 43 7 2 10,2 0,46 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 17 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0199 1258,47   25 25   88,5 1,76 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,1883 69,9   153         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0177 331,59 331,59 6   6     

1000м3 грунта   85,86 2 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 65 руб.)СП=45%( СП= 36 руб.) 

0,243 1757,53 88,04 427 79 21 20,2 4,91 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 20 руб.) 
СП=36%( СП= 10 руб.) 

0,018 1617   29 29   100 1,8 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 787 197 76   12,78 

  16     

                      
  Основная зарплата   197   

  Эксплуатация машин   76   

  Материальные затраты   514   
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  Накладные расходы   160   

  Сметная прибыль   87   

  Сметная стоимость   1034   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 5418   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 85 руб.) 
СП=89%( СП= 58 руб.) 

0,039 47311,57 2387,74 1845 49 93 68,13 2,66 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 16 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,039 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,039 45,89 38,23 2   2 0,42 0,02 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 



539 

установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 Материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

16 Материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 1 1899,02   1899         

ШТ       

17 Материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

18 Материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

19 Материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована 
до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60958 1578 5642   82,2 
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  775     

                      
  Основная зарплата   1578   

  Эксплуатация машин   5642   

  Материальные затраты   53738   

  Накладные расходы   3057   

  Сметная прибыль   2093   

  Сметная стоимость   66108   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 346406   

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,04 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 МДС 
81-36.2004 п.3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 
Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей 
водопровода, канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 52 
руб.)СП=89%( СП= 36 руб.) 

0,04 2189,29 1432,64 88 30 58 40,88 1,64 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 10 

27 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло 
и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) 
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 

свеча 39,49 7,06 7 

30 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

31 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,2302 32,6 32,6 8   8     

т груза   9,78 2 

32 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,2302 8,79 8,79 28   28     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4855 1405 2521   73,55 
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  357     

                      
  Основная зарплата   1405   

  Эксплуатация машин   2521   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2254   

  Сметная прибыль   1535   

  Сметная стоимость   8644   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 45295   

Врезка. 

33 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1НР=81%( НР= 
17 руб.)СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

34 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

35 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0235 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

36 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,235 513,83 311,22 121 48 73 12,53 2,94 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

37 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

38 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 
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грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

39 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

40 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

41 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

43 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

44 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпасНР=130%( НР= 
108 руб.)СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

45 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,12 7035,44   844 2   1,02 0,12 

100м газопровода 17,13     

46 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

47 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 
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48 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 201178 672 571   36,62 

  49     

                      
  Основная зарплата   672   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   199935   

  Накладные расходы   724   

  Сметная прибыль   463   

  Сметная стоимость   202365   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1060393   

Итого по смете: 267778 3852 8810   205,16 

  1197     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1457512   

    в т.ч. Материал Заказчика     250650         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1206862,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №4, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, ул.Заводская, автобусная остановка. Газопровод г.Никольское 
от ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №4, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, ул.Заводская, автобусная остановка. Газопровод г.Никольское 
от ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-54 

Техническое перевооружение запорной арматуры №4, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, ул.Заводская, автобусная остановка. Газопровод г.Никольское 
от ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269) 

Основание: 17917-ГСН 

Сметная стоимость 645,11  тыс. руб. 
  строительных работ 643,97  тыс. руб. 

монтажных работ 1,14  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 23,63  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 223  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0086 3867,28 3719,82 33 1 32 9,97 0,09 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 7 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 8 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 25 руб.) 
СП=36%( СП= 13 руб.) 

0,0214 1745,22   37 37   118 2,53 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,0153 1258,47   19 19   88,5 1,35 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,6779 69,9   117         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 1 руб.)СП=50%( 
СП= 1 руб.) 

0,0125 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 26 руб.) 
СП=40%( СП= 13 руб.) 

0,1248 513,83 311,22 64 25 39 12,53 1,56 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 7 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

1,789 69,9   125         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 0,176 1757,53 88,04 309 57 15 20,2 3,56 
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устойчивых 
НР=80%( НР= 46 руб.) 
СП=45%( СП= 26 руб.) 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 773 171 91   11,09 

  17     

                      
  Основная зарплата   171   

  Эксплуатация машин   91   

  Материальные затраты   511   

  Накладные расходы   143   

  Сметная прибыль   77   

  Сметная стоимость   993   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 5203   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-05 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

0,034 25830,5 2021,74 878 34 69 53,89 1,83 

100м 
трубопровода 

997,5 342,93 12 

12 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

13 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 41,36 30,05 1   1 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   
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14 ТЕР-24-02-122-03 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 17,38 14,46 1   1 0,16 0,01 

100м газопровода 2,92 1,46   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=111%( НР= 
425 руб.)СП=71%( СП= 272 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-05 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 1108 руб.) 
СП=89%( СП= 758 руб.) 

1 4288,95 2192,01 4289 468 2192 22,85 22,85 

задвижка 467,51 383,89 384 

17 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D200 L=570мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=137950*1.03/1.18/5.24 

1 22979,77   22980         

ШТ       

    Возврат материалов       (22980)         

18 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

19 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       
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    Возврат материалов       (183)         

21 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 

см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 34491 1013 3773   52,73 
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  Основная зарплата   1013   

  Эксплуатация машин   3773   

  Материальные затраты   29705   

  Накладные расходы   1952   

  Сметная прибыль   1316   

  Сметная стоимость   37759   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 197857   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   141280   

      

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-06 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 0,2 4846,82 1024,49 969 339 205 86,37 17,27 
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условный диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 441 руб.) 
СП=89%( СП= 302 руб.) 

10отключений 1695,44     

26 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 ммНР=130%( НР= 330 руб.)СП=89%( СП= 226 
руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

27 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,031 41,36 30,05 1   1 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

28 ТЕР-24-02-030-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 33 руб.) 
СП=89%( СП= 22 руб.) 

0,031 1811,54 1213,04 56 19 37 32,33 1 

100м 
трубопровода 

598,5 205,76 6 

29 ТЕР-24-02-052-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 664 руб.) 
СП=89%( СП= 455 руб.) 

1 1595,72 1315,21 1596 281 1315 13,71 13,71 

задвижка 280,51 230,33 230 

30 ТЕР-23-03-001-06 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 
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 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

31 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 

свеча 39,49 7,06 7 

32 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

33 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,198 32,6 32,6 6   6     

т груза   9,78 2 

34 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,198 8,79 8,79 28   28     

т груза       

Итого: Демонтаж. 3615 1074 2010   56,36 
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  Основная зарплата   1074   

  Эксплуатация машин   2010   

  Материальные затраты   518   

  Накладные расходы   1728   

  Сметная прибыль   1174   

  Сметная стоимость   6517   

  --Переход в текущие цены--       
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  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 34149   

Врезка. 

35 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,019 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

36 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,0475 1745,22   83 83   118 5,61 

100м3 грунта 1745,22     

37 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0238 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

38 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2377 513,83 311,22 122 48 74 12,53 2,98 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

39 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

40 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

41 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 1 69686,26   69686         
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установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 200 
ЦЕНА=365156/5.24 

участок       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 90 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

43 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

44 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 90 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

45 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

46 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 90 мм - байпас 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

47 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 90 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,09 7035,44   633 2   1,02 0,09 

100м газопровода 17,13     

48 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 
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трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

снимок 34,29     

49 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

50 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 76669 664 571   36,28 

  49     

                      
  Основная зарплата   664   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   75434   

  Накладные расходы   717   

  Сметная прибыль   457   

  Сметная стоимость   77843   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 407897   

Итого по смете: 115548 2922 6445   156,46 

  895     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   645106,00   

    в т.ч. материал Заказчика       141280,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        503826,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №6, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, пр.Советский у моста.  Газопровод, г.Никольское от ГРС до 
завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №6, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, пр.Советский у моста.  Газопровод, г.Никольское от ГРС до 
завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-55 

Техническое перевооружение запорной арматуры №6, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, пр.Советский у моста.  Газопровод, г.Никольское от ГРС до 
завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

Основание: 17918-ГСН 

Сметная стоимость 1075,97  тыс. руб. 
  строительных работ 1074,83  тыс. руб. 

монтажных работ 1,14  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 26,06  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 244  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 6 руб.) 
СП=40%( СП= 3 руб.) 

0,0064 3867,28 3719,82 25 1 24 9,97 0,06 

1000м3 грунта 147,46 958,61 6 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0161 1745,22   28 28   118 1,9 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 19 руб.) 
СП=36%( СП= 10 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,038 963,26 36,46 37 6 1 10,2 0,39 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,0152 1258,47   19 19   88,5 1,35 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,6759 69,9   117         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0091 331,59 331,59 3   3     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-
2НР=81%( НР= 19 руб.)СП=40%( СП= 9 руб.) 

0,0911 513,83 311,22 47 18 29 12,53 1,14 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 5 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

1,0811 69,9   76         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 29 руб.) 
СП=45%( СП= 16 руб.) 

0,1064 1757,53 88,04 187 35 9 20,2 2,15 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 17 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0152 1617   25 25   100 1,52 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 564 132 66   8,51 

  13     

                      
  Основная зарплата   132   

  Эксплуатация машин   66   

  Материальные затраты   366   

  Накладные расходы   111   

  Сметная прибыль   59   

  Сметная стоимость   734   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 3846   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-06 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 250 мм 
НР=130%( НР= 65 руб.) 
СП=89%( СП= 45 руб.) 

0,032 39602,81 2217,14 1267 38 71 64,75 2,07 

100м 
трубопровода 

1198,52 383,16 12 

12 ТЕР-24-02-121-05 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 395 руб.) 
СП=89%( СП= 271 руб.) 

1 600,65 186,28 601 291 186 15,7 15,7 

узел 290,61 12,51 13 

13 ТЕР-24-02-120-05 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 250 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,032 42,72 31,05 1   1 0,64 0,02 

100м 
трубопровода 

11,67 5,66   

14 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления 
(до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,032 45,89 38,23 1   1 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 
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герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=111%( НР= 425 руб.) 
СП=71%( СП= 272 руб.) 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-06 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 250 
ммНР=130%( НР= 1330 руб.)СП=89%( СП= 910 руб.) 

1 5839,17 2524,09 5839 585 2524 28,61 28,61 

задвижка 585,36 437,86 438 

17 Материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D250 L=590мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=318916.76*1.03/1.18/5.24 

1 53125,29   53125         

ШТ       

18 Материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

19 Материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

20 Материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

21 Материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 
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24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 66667 1186 4116   61,49 

  598     

                      
  Основная зарплата   1186   

  Эксплуатация машин   4116   

  Материальные затраты   61365   

  Накладные расходы   2244   

  Сметная прибыль   1517   

  Сметная стоимость   70428   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 369043   

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-07 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 493 руб.) 
СП=89%( СП= 337 руб.) 

0,2 6042,07 1132,7 1208 379 227 97,91 19,58 

10отключений 1894,56     

26 ТЕР-24-02-121-05 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 395 руб.) 
СП=89%( СП= 271 руб.) 

1 600,65 186,28 601 291 186 15,7 15,7 

узел 290,61 12,51 13 

27 ТЕР-24-02-120-05 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 250 ммНР=130%СП=89% 

0,033 42,72 31,05 1   1 0,64 0,02 

100м 
трубопровода 

11,67 5,66   

28 ТЕР-24-02-030-06 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 0,033 2049,39 1330,28 68 24 44 38,85 1,28 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром до 250 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 42 руб.) 
СП=89%( СП= 28 руб.) 

100м 
трубопровода 

719,11 229,9 8 

29 ТЕР-24-02-052-06 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 250 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 798 руб.) 
СП=89%( СП= 546 руб.) 

1 1865,67 1514,45 1866 351 1515 17,17 17,17 

задвижка 351,22 262,72 263 

30 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=111%( НР= 51 руб.) 
СП=71%( СП= 33 руб.) 

1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 

свеча 39,49 7,06 7 

31 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

32 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

33 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 0,231 32,6 32,6 8   8     
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до 1 т т груза   9,78 2 

34 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,231 8,79 8,79 28   28     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4230 1241 2250   65,15 

  316     

                      
  Основная зарплата   1241   

  Эксплуатация машин   2250   

  Материальные затраты   726   

  Накладные расходы   1979   

  Сметная прибыль   1343   

  Сметная стоимость   7552   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 39572   

Врезка. 

35 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,019 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

36 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,0474 1745,22   83 83   118 5,59 

100м3 грунта 1745,22     

37 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0237 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

38 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 0,2371 513,83 311,22 122 48 74 12,53 2,97 
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НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

39 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

40 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

41 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 250 
ЦЕНА=620764/5.24 

1 118466,41   118466         

участок       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

43 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

44 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

45 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

46 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпасНР=130%( НР= 3 руб.)СП=89%( 
СП= 2 руб.) 

0,09 7035,44   633 2   1,02 0,09 

100м газопровода 17,13     

47 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     
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48 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

49 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

50 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 125449 664 571   36,26 

  49     

                      
  Основная зарплата   664   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   124214   

  Накладные расходы   717   

  Сметная прибыль   457   

  Сметная стоимость   126623   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 663505   

Итого по смете: 196910 3223 7003   171,41 

  976     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1075966   

    в т.ч. Материал Заказчика     299236         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        776730,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №8, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, пр.Советский у моста.  Газопровод, г.Никольское от ГРС до 
завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №8, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, пр.Советский у моста.  Газопровод, г.Никольское от ГРС до 
завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-56 

Техническое перевооружение запорной арматуры №8, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, пр.Советский у моста.  Газопровод, г.Никольское от ГРС до 
завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

Основание: 17919-ГСН 

Сметная стоимость 1456,96  тыс. руб. 
  строительных работ 1455,54  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 31,17  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 294  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 10 руб.) 
СП=40%( СП= 5 руб.) 

0,0108 3867,28 3719,82 42 2 40 9,97 0,11 

1000м3 грунта 147,46 958,61 10 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,027 1745,22   47 47   118 3,19 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 32 руб.) 
СП=36%( СП= 17 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 8 руб.) 
СП=71%( СП= 5 руб.) 

0,045 963,26 36,46 43 7 2 10,2 0,46 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 17 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0199 1258,47   25 25   88,5 1,76 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,1883 69,9   153         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0146 331,59 331,59 5   5     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивыхНР=80%( НР= 55 руб.)СП=45%( СП= 31 руб.) 

0,207 1757,53 88,04 364 68 18 20,2 4,18 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 20 руб.) 
СП=36%( СП= 10 руб.) 

0,018 1617   29 29   100 1,8 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 708 178 65   11,5 

  12     

                      
  Основная зарплата   178   

  Эксплуатация машин   65   

  Материальные затраты   465   



566 

  Накладные расходы   143   

  Сметная прибыль   78   

  Сметная стоимость   929   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4868   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 85 руб.) 
СП=89%( СП= 58 руб.) 

0,039 47311,57 2387,74 1845 49 93 68,13 2,66 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 16 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,039 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,039 45,89 38,23 2   2 0,42 0,02 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 
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установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750мЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 

20 см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована 0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 
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до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60958 1578 5642   82,2 

  775     

                      
  Основная зарплата   1578   

  Эксплуатация машин   5642   

  Материальные затраты   53738   

  Накладные расходы   3057   

  Сметная прибыль   2093   

  Сметная стоимость   66108   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 346406   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 0,04 48,19 35,06 2 1 1 0,72 0,03 
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газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 МДС 
81-36.2004 п.3.3.1Г 
Козп=0,6 Кэм=0,6 
Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей 
водопровода, канализации, тепло и газоснабжения)НР=130%( НР= 52 
руб.)СП=89%( СП= 36 руб.) 

0,04 2189,29 1432,64 88 30 58 40,88 1,64 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 10 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло 
и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) 
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

29 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 

свеча 39,49 7,06 7 

30 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 3 4,3   13         
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погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 т груза       

31 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,232 32,6 32,6 8   8     

т груза   9,78 2 

32 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,232 8,79 8,79 28   28     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4855 1405 2521   73,55 

  357     

                      
  Основная зарплата   1405   

  Эксплуатация машин   2521   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2254   

  Сметная прибыль   1535   

  Сметная стоимость   8644   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 45295   

Врезка. 

33 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1НР=81%( НР= 
17 руб.)СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

34 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

35 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 0,0235 331,59 331,59 8   8     
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бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

1000м3 грунта   85,86 2 

36 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,235 513,83 311,22 121 48 73 12,53 2,94 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

37 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

38 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

39 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

40 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

41 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

43 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

44 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпасНР=130%( НР= 
108 руб.)СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

45 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,12 7035,44   844 2   1,02 0,12 

100м газопровода 17,13     

46 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

47 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

48 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 
20 см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 201178 672 571   36,62 

  49     

                      
  Основная зарплата   672   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   199935   

  Накладные расходы   724   

  Сметная прибыль   463   

  Сметная стоимость   202365   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1060393   

Итого по смете: 267699 3833 8799   203,87 

  1193     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1456962,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1206312,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №9, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, пр.Советский очистные сооружения. Газопровод, г.Никольское 
от ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №9, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, пр.Советский очистные сооружения. Газопровод, г.Никольское 
от ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-57 

Техническое перевооружение запорной арматуры №9, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, пр.Советский очистные сооружения. Газопровод, г.Никольское 
от ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269). 

Основание: 17920-ГСН 

Сметная стоимость 1431,17  тыс. руб. 
  строительных работ 1429,75  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 27,17  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 258  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0011 3867,28 3719,82 4   4 9,97 0,01 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 1 руб.) 
СП=40% 

1000м3 грунта 147,46 958,61 1 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 3 руб.) 
СП=36%( СП= 2 руб.) 

0,0028 1745,22   5 5   118 0,33 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 3 руб.) 
СП=71%( СП= 2 руб.) 

0,02 963,26 36,46 19 3 1 10,2 0,2 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 7 руб.) 
СП=36%( СП= 4 руб.) 

0,0088 1258,47   11 11   88,5 0,78 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 0,9726 69,9   68         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 
1НР=95%СП=50% 

0,0029 331,59 331,59 1   1     

1000м3 грунта   85,86   

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 17 руб.) 
СП=45%( СП= 9 руб.) 

0,064 1757,53 88,04 112 21 6 20,2 1,29 

100м2 креплений 326,63 7,11   

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 9 руб.) 
СП=36%( СП= 5 руб.) 

0,008 1617   13 13   100 0,8 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 233 53 12   3,42 

  1     

                      
  Основная зарплата   53   

  Эксплуатация машин   12   

  Материальные затраты   168   

  Накладные расходы   40   

  Сметная прибыль   22   

  Сметная стоимость   295   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1546   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 31 руб.) 
СП=89%( СП= 21 руб.) 

0,014 47311,57 2387,74 662 18 33 68,13 0,95 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 6 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,014 48,19 35,06 1   1 0,72 0,01 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,014 45,89 38,23 1   1 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 
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герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 
ммНР=130%( НР= 1551 руб.)СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 59773 1546 5581   80,47 

  765     

                      
  Основная зарплата   1546   

  Эксплуатация машин   5581   

  Материальные затраты   52646   

  Накладные расходы   3002   

  Сметная прибыль   2055   

  Сметная стоимость   64830   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 339709   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 
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условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 ммНР=130%СП=89% 

0,02 48,19 35,06 1   1 0,72 0,01 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-121-02 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, 
условный диаметр газопровода до 100 мм 
НР=130%( НР= 127 руб.) 
СП=89%( СП= 87 руб.) 

1 192,13 48,32 192 98 48 5,34 5,34 

узел 97,4     

27 ТЕР-24-02-120-02 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 100 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,03 27,51 20,03 1   1 0,41 0,01 

100м 
трубопровода 

7,48 3,65   

28 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 26 руб.) 
СП=89%( СП= 18 руб.) 

0,02 2189,29 1432,64 44 15 29 40,88 0,82 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 5 

29 ТЕР-24-02-030-02 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 80 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 13 руб.) 
СП=89%( СП= 9 руб.) 

0,03 730,92 506,96 22 7 15 12,86 0,39 

100м 
трубопровода 

223,96 91,99 3 

30 ТЕР-24-02-052-02 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 1 138,18 45,29 138 93 45 4,67 4,67 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

установки на газопроводах из труб условным диаметром до 80 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

задвижка 92,89     

31 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

32 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

33 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

34 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,4719 32,6 32,6 15   15     

т груза   9,78 5 

35 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,4719 8,79 8,79 31   31     

т груза       

Итого: Демонтаж. 3126 1211 940   65,06 
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  65     

                      
  Основная зарплата   1211   

  Эксплуатация машин   940   

  Материальные затраты   962   

  Накладные расходы   1618   

  Сметная прибыль   1100   

  Сметная стоимость   5844   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 30623   

Врезка. 

36 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0188 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

37 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,047 1745,22   82 82   118 5,55 

100м3 грунта 1745,22     

38 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0235 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

39 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,235 513,83 311,22 121 48 73 12,53 2,94 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

40 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

41 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 
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грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

42 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

43 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпасНР=130%( НР= 
104 руб.)СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

44 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

45 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

46 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       
47 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 

закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

48 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,09 7035,44   633 2   1,02 0,09 

100м газопровода 17,13     

49 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

50 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

51 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 
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см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 200967 672 571   36,59 

  49     

                      
  Основная зарплата   672   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   199724   

  Накладные расходы   724   

  Сметная прибыль   463   

  Сметная стоимость   202154   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1059287   

Итого по смете: 264099 3482 7104   185,53 

  880     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1431165,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1180515,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №10, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, ул.Заводская, автобусная остановка. Газопровод г.Никольское 
от ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №10, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, ул.Заводская, автобусная остановка. Газопровод г.Никольское 
от ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-58 

Техническое перевооружение запорной арматуры №10, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, ул.Заводская, автобусная остановка. Газопровод г.Никольское 
от ГРС до завода ЛЗКИ (инв.№06-а3269) 

Основание: 17921-ГСН 

Сметная стоимость 645,18  тыс. руб. 
  строительных работ 644,04  тыс. руб. 

монтажных работ 1,14  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 23,65  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 223  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0086 3867,28 3719,82 33 1 32 9,97 0,09 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 7 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 8 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 25 руб.) 
СП=36%( СП= 13 руб.) 

0,0214 1745,22   37 37   118 2,53 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,0153 1258,47   19 19   88,5 1,35 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,6779 69,9   117         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 1 руб.)СП=50%( 
СП= 1 руб.) 

0,0125 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 26 руб.) 
СП=40%( СП= 13 руб.) 

0,1248 513,83 311,22 64 25 39 12,53 1,56 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 7 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

1,789 69,9   125         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 0,176 1757,53 88,04 309 57 15 20,2 3,56 
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устойчивых 
НР=80%( НР= 46 руб.) 
СП=45%( СП= 26 руб.) 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 773 171 91   11,09 

  17     

                      
  Основная зарплата   171   

  Эксплуатация машин   91   

  Материальные затраты   511   

  Накладные расходы   143   

  Сметная прибыль   77   

  Сметная стоимость   993   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 5203   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-05 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

0,034 25830,5 2021,74 878 34 69 53,89 1,83 

100м 
трубопровода 

997,5 342,93 12 

12 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

13 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 41,36 30,05 1   1 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   
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14 ТЕР-24-02-122-03 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 17,38 14,46 1   1 0,16 0,01 

100м газопровода 2,92 1,46   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=111%( НР= 
425 руб.)СП=71%( СП= 272 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-05 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 1108 руб.) 
СП=89%( СП= 758 руб.) 

1 4288,95 2192,01 4289 468 2192 22,85 22,85 

задвижка 467,51 383,89 384 

17 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D200 L=570мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=137950*1.03/1.18/5.24 

1 22979,77   22980         

ШТ       

    Возврат материалов       (22980)         

18 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

19 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Заказчика Опорная плита AVK 1 183,43   183         
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ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

21 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 

см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 34491 1013 3773   52,73 

  546     

                      
  Основная зарплата   1013   

  Эксплуатация машин   3773   

  Материальные затраты   29705   

  Накладные расходы   1952   

  Сметная прибыль   1316   

  Сметная стоимость   37759   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 197857   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   141280   

      

Демонтаж. 
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25 ТЕР-24-02-100-06 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 441 руб.) 
СП=89%( СП= 302 руб.) 

0,2 4846,82 1024,49 969 339 205 86,37 17,27 

10отключений 1695,44     

26 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 ммНР=130%( НР= 330 руб.)СП=89%( СП= 226 
руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

27 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,035 41,36 30,05 1   1 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

28 ТЕР-24-02-030-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 36 руб.) 
СП=89%( СП= 25 руб.) 

0,035 1811,54 1213,04 63 21 42 32,33 1,13 

100м 
трубопровода 

598,5 205,76 7 

29 ТЕР-24-02-052-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 664 руб.) 
СП=89%( СП= 455 руб.) 

1 1595,72 1315,21 1596 281 1315 13,71 13,71 

задвижка 280,51 230,33 230 

30 ТЕР-23-03-001-06 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 
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 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

31 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 

свеча 39,49 7,06 7 

32 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

33 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,2103 32,6 32,6 7   7     

т груза   9,78 2 

34 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,2103 8,79 8,79 28   28     

т груза       

Итого: Демонтаж. 3623 1076 2016   56,49 

  284     

                      
  Основная зарплата   1076   

  Эксплуатация машин   2016   

  Материальные затраты   518   

  Накладные расходы   1731   

  Сметная прибыль   1177   

  Сметная стоимость   6531   

  --Переход в текущие цены--       
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  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 34222   

Врезка. 

35 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,019 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

36 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,0475 1745,22   83 83   118 5,61 

100м3 грунта 1745,22     

37 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0238 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

38 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2377 513,83 311,22 122 48 74 12,53 2,98 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

39 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

40 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

41 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 1 69686,26   69686         
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установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 200 
ЦЕНА=365156/5.24 

участок       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 90 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

43 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

44 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 90 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

45 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

46 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 90 мм - байпас 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

47 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 90 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,09 7035,44   633 2   1,02 0,09 

100м газопровода 17,13     

48 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

49 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

50 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 
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Итого: Врезка. 76669 664 571   36,28 

  49     

                      
  Основная зарплата   664   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   75434   

  Накладные расходы   717   

  Сметная прибыль   457   

  Сметная стоимость   77843   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 407897   

Итого по смете: 115556 2924 6451   156,59 

  896     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   645179,00   

    в т.ч. материал Заказчика       141280,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        503899,00         
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Газопровод, г.Никольское от ГРС до завода ЛЗКИ (Инв. №06-а3269). Техническое перевооружение запорной арматуры №22, расположенной по адресу: Ленинградская область, 
Тосненский район, г.Никольское, завод ЛЗКИ цех №4 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №22, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, завод ЛЗКИ цех №4 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-59 

Техническое перевооружение запорной арматуры №22, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, завод ЛЗКИ цех №4 

Основание: 17922-ГСН 

Сметная стоимость 1492,215  тыс. руб. 
  строительных работ 596,474  тыс. руб. 

монтажных работ 895,741  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 35,894  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 407  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, 

не занятых 
обслуживанием машин, 

чел-ч  всего 
эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы 

1 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,3265 1745,22   570 570   118 38,53 



595 

откосами, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 456 руб.) 
СП=45%( СП= 257 руб.) 
Объем: Руч := ( Гл ) * Дл * 2 - Труб 

100м3 грунта 1745,22     

2 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=130%( НР= 40 руб.) 
СП=89%( СП= 28 руб.) 
Объем: Осн := 0.1 * Дл * Шир 

0,192 963,26 36,46 185 30 7 10,2 1,96 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

3 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 33 руб.) 
СП=45%( СП= 18 руб.) 
Объем: Присып := 0.2 * Дл * Шир - Труб 

0,0328 1258,47   41 41   88,5 2,9 

100м3 грунта 1258,47     

4 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: Песок := 1.1 * Присып 

3,6062 69,9   252         

м3       

5 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 277 руб.) 
СП=45%( СП= 156 руб.) 
Объем: Засып := Руч - Осн - Присып 

0,2746 1258,47   346 346   88,5 24,3 

100м3 грунта 1258,47     

6 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1НР=80%( НР= 50 
руб.)СП=45%( СП= 28 руб.)Объем: планир := Дл * 4 

0,0384 1617   62 62   100 3,84 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 89 руб.) 
СП=45%( СП= 50 руб.) 
Объем: Креп := Дл * Гл * 2 

0,3322 1757,53 88,04 584 109 29 20,2 6,71 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

                      
  Основная зарплата   1158   
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  Эксплуатация машин   36   

  Материальные затраты   846   

  Накладные расходы   945   

  Сметная прибыль   537   

  Сметная стоимость   3522   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 18455   

Прокладка газопровода 

8 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1551 руб.) 
СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

9 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=423690,11*1,03/1,18/5,24 
Кпз=1,03 (трансп)Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 70578,47   70578         

ШТ       

  
  Возврат материалов       (70578)         

10 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1400-2350м 
ЦЕНА=157,04*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1799,27   1799         

ШТ       

    Возврат материалов       (1799)         

11 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       
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    Возврат материалов       (1315)         

12 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

13 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         

14 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

15 ССЦ01-403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

16 ТЕР-24-02-030-08 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 0,034 54699,63 2667 1860 47 91 74,67 2,54 
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диаметром до 350 мм 
НР=130%( НР= 82 руб.) 
СП=89%( СП= 56 руб.) 

100м 
трубопровода 

1382,14 463,37 16 

17 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - на к.т. и 
кран 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

18 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - для байпаса 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

19 ТЕР-24-02-032-02 
 ОП п.1.24.20; 
прил.24.4 п.3.2А 
Козп=0,5 Кэм=0,25 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного 
барабана, диаметр газопровода 110 мм (при длине полиэтиленовой трубы до 
100 м) 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,025 27615 48,6 690 1 1 2,25 0,06 

400м 
укладываемой 

трубы 

42,91     

20 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 110 мм 
НР=130%( НР= 208 руб.) 
СП=89%( СП= 142 руб.) 

4 338,61 38,09 1354 160 152 1,9 7,6 

отвод 39,94     

21 ССЦ01-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

22 ССЦ01-507-0833 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01) 

2 169,65   339         

шт       

23 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 
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диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

узел 343,18 15,21 15 

24 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 48,19 35,06 2   2 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

25 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления 
(до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 45,89 38,23 2   2 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

26 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 ммНР=130%( НР= 
498 руб.)СП=89%( СП= 341 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

27 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

28 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
засып.колод., основ. 
НР=80%( НР= 94 руб.) 
СП=45%( СП= 53 руб.) 
Объем: 2 * 2.33 * 2 + 0.1 * 1.16 * 1.16 * 0 

0,0932 1258,47   117 117   88,5 8,25 

100м3 грунта 1258,47     

29 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: 9.32 * 1.1 

10,252 69,9   717         

м3       

                      
  Основная зарплата   1845   
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  Эксплуатация машин   4902   

  Материальные затраты   85292   

  Накладные расходы   3181   

  Сметная прибыль   2171   

  Сметная стоимость   97391   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 510329   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   390170   

      

Демонтажные работы. 

30 ТЕР-24-02-100-09 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 350 мм 
НР=130%( НР= 372 руб.) 
СП=89%( СП= 255 руб.) 

0,1 9420,06 1794,35 942 286 179 147,79 14,78 

10отключений 2859,74     

31 ССЦ01-507-3016 Шар резиновый запорный диаметром 350 мм 2 75,58   151         

шт       

32 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

33 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,035 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

34 ТЕР-24-02-051-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 300 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 932 руб.) 
СП=89%( СП= 638 руб.) 

1 2014,3 1565,6 2014 449 1565 22,22 22,22 

задвижка 448,7 267,87 268 

35 ТЕР-24-02-051-01 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 2 102,99 33,38 206 139 67 3,55 7,09 
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МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

газопроводах из труб условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения)НР=130%( НР= 181 руб.)СП=89%( СП= 124 руб.) 

задвижка 69,61     

36 ТЕР-24-02-030-08 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 350 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 51 руб.) 
СП=89%( СП= 35 руб.) 

0,035 2429,48 1600,2 85 29 56 44,8 1,57 

100м 
трубопровода 

829,28 278,02 10 

37 ТЕР-22-04-003-03 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1А Козп=0,8 
Кэм=0,8 Кмат=0 

Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и 
покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах 
(демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) 
НР=130%( НР= 2068 руб.) 
СП=89%( СП= 1416 руб.) 
Объем: 2 * 2.33 * 2 

0,932 2197,91 630,02 2048 1461 587 86,96 81,05 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1567,89 139,98 130 

38 СПГ-01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 
Объем: ( 450 + 21 + 3000 + 165.2 ) : 1000 

3,6362 32,6 32,6 119   119     

т груза   9,78 36 

39 СПГ-03-01-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
15 т на расстояние до 5 км 
Объем: ( 450 + 21 + 3000 + 165.2 ) : 1000 

3,6362 12,19   44         

т груза       

                      
  Основная зарплата   2708   

  Эксплуатация машин   2789   
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  Материальные затраты   789   

  Накладные расходы   4071   

  Сметная прибыль   2788   

  Сметная стоимость   13189   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 69110   

Врезка 

40   Врезка под давлением по технологии Ravetti с установкой двух перекрытий  
D300 
ЦЕНА=1055299/1,18/5,24 

Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 170671,98   170672         

ШТ       

                      
  Сметная стоимость   170672   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 894321   

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1492215,00   

    в т.ч. материал Заказчика       390170,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1102045,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №11, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, завод ЛЗКИ у моста..  Газопровод, г.Никольское к ЗАО 
Петрокерамика (инв.№06-30433) 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №11, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, завод ЛЗКИ у моста..  Газопровод, г.Никольское к ЗАО 
Петрокерамика (инв.№06-30433) 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-60 

Техническое перевооружение запорной арматуры №11, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, завод ЛЗКИ у моста..  Газопровод, г.Никольское к ЗАО 
Петрокерамика (инв.№06-30433) 

Основание: 17923-ГСН 

Сметная стоимость 1092,92  тыс. руб. 
  строительных работ 1091,79  тыс. руб. 

монтажных работ 1,14  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 27,89  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 265  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,0185 3867,28 3719,82 72 3 69 9,97 0,18 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0463 1745,22   81 81   118 5,46 



604 

откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 55 руб.) 
СП=36%( СП= 29 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 16 руб.) 
СП=71%( СП= 10 руб.) 

0,08 963,26 36,46 77 13 3 10,2 0,82 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 27 руб.) 
СП=36%( СП= 14 руб.) 

0,0321 1258,47   40 40   88,5 2,84 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 3,5283 69,9   247         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0219 331,59 331,59 7   7     

1000м3 грунта   85,86 2 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-
2НР=81%( НР= 45 руб.)СП=40%( СП= 22 руб.) 

0,2192 513,83 311,22 113 44 69 12,53 2,75 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 12 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

-1,2289 69,9   -86         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 77 руб.) 
СП=45%( СП= 43 руб.) 

0,288 1757,53 88,04 506 94 25 20,2 5,82 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 35 руб.) 
СП=36%( СП= 19 руб.) 

0,032 1617   52 52   100 3,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 1109 327 173   21,07 

  35     

                      
  Основная зарплата   327   

  Эксплуатация машин   173   

  Материальные затраты   609   

  Накладные расходы   274   

  Сметная прибыль   146   

  Сметная стоимость   1529   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 8012   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-06 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 250 мм 
НР=130%( НР= 152 руб.) 
СП=89%( СП= 104 руб.) 

0,074 39602,81 2217,14 2931 89 164 64,75 4,79 

100м 
трубопровода 

1198,52 383,16 28 

12 ТЕР-24-02-121-05 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 395 руб.) 
СП=89%( СП= 271 руб.) 

1 600,65 186,28 601 291 186 15,7 15,7 

узел 290,61 12,51 13 

13 ТЕР-24-02-120-05 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,074 42,72 31,05 3 1 2 0,64 0,05 

100м 
трубопровода 

11,67 5,66   

14 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления 
(до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,074 45,89 38,23 3 1 2 0,42 0,03 

100м газопровода 7,66 3,83   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 
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герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=111%( НР= 425 руб.) 
СП=71%( СП= 272 руб.) 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-06 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 250 
ммНР=130%( НР= 1330 руб.)СП=89%( СП= 910 руб.) 

1 5839,17 2524,09 5839 585 2524 28,61 28,61 

задвижка 585,36 437,86 438 

17 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D250 L=590мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=318916.76*1.03/1.18/5.24 

1 53125,29   53125         

ШТ       

    Возврат материалов       (53125)         

18 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

19 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 
(2001) 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

21 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 68335 1239 4211   64,25 
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  Основная зарплата   1239   

  Эксплуатация машин   4211   

  Материальные затраты   62885   

  Накладные расходы   2333   

  Сметная прибыль   1578   

  Сметная стоимость   72246   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 378569   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   299241   

      

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-07 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 493 руб.) 
СП=89%( СП= 337 руб.) 

0,2 6042,07 1132,7 1208 379 227 97,91 19,58 

10отключений 1894,56     

26 ТЕР-24-02-121-05 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 1 600,65 186,28 601 291 186 15,7 15,7 
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диаметр газопровода до 250 мм 
НР=130%( НР= 395 руб.) 
СП=89%( СП= 271 руб.) 

узел 290,61 12,51 13 

27 ТЕР-24-02-120-05 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 250 ммНР=130%( НР= 1 руб.)СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,075 42,72 31,05 3 1 2 0,64 0,05 

100м 
трубопровода 

11,67 5,66   

28 ТЕР-24-02-030-06 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 250 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 92 руб.) 
СП=89%( СП= 63 руб.) 

0,075 2049,39 1330,28 154 54 100 38,85 2,91 

100м 
трубопровода 

719,11 229,9 17 

29 ТЕР-24-02-052-06 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 250 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 798 руб.) 
СП=89%( СП= 546 руб.) 

1 1865,67 1514,45 1866 351 1515 17,17 17,17 

задвижка 351,22 262,72 263 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

31 ТЕР-24-02-080-01 Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

свеча 39,49 7,06 7 

32 103-9062 Трубы стальные электросварные прямошовные                 

м       

33 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

34 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,3963 32,6 32,6 13   13     

т груза   9,78 4 

35 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,3963 8,79 8,79 30   30     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4325 1272 2314   66,81 

  327     

                      
  Основная зарплата   1272   

  Эксплуатация машин   2314   

  Материальные затраты   726   

  Накладные расходы   2039   

  Сметная прибыль   1387   

  Сметная стоимость   7751   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 40615   

Врезка. 

36 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,019 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

37 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,0474 1745,22   83 83   118 5,59 

100м3 грунта 1745,22     

38 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0237 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

39 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2371 513,83 311,22 122 48 74 12,53 2,97 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

40 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

41 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

42 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 250 
ЦЕНА=620764/5.24 

1 118466,41   118466         

участок       

43 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

44 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

45 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

46 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

47 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпасНР=130%( НР= 4 руб.)СП=89%( 
СП= 3 руб.) 

0,15 7035,44   1055 3   1,02 0,15 

100м газопровода 17,13     

48 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

49 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

50 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 
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применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

установка 27,46 6,13 12 

51 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 125871 665 571   36,32 

  49     

                      
  Основная зарплата   665   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   124635   

  Накладные расходы   718   

  Сметная прибыль   458   

  Сметная стоимость   127047   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 665726   

Итого по смете: 199640 3503 7269   188,46 

  1025     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1092922,00   

    в т.ч. материал Заказчика       299240,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        793682,00         
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Газопровод, г.Никольское к ЗАО Петрокерамика (Инв. №06-30433). Техническое перевооружение запорной арматуры №28, расположенной по адресу: Ленинградская область, 
Тосненский район, г.Никольское, завод ЛЗКИ цех №7 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №28, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, завод ЛЗКИ цех №7 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-61 

Техническое перевооружение запорной арматуры №28, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, завод ЛЗКИ цех №7 

Основание: 17924-ГСН 

Сметная стоимость 461,885  тыс. руб. 
  строительных работ 461,885  тыс. руб. 

монтажных работ 0  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 27,106  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 308  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, 

не занятых 
обслуживанием машин, 

чел-ч  всего 
эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы 

1 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,3095 1745,22   540 540   118 36,52 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 432 руб.) 
СП=45%( СП= 243 руб.) 
Объем: Руч := ( Гл ) * Дл * 2 - Труб 

100м3 грунта 1745,22     

2 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=130%( НР= 39 руб.) 
СП=89%( СП= 27 руб.) 
Объем: Осн := 0.1 * Дл * Шир 

0,182 963,26 36,46 175 29 7 10,2 1,86 

10м3 основания 157,9 6,39 1 

3 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 31 руб.) 
СП=45%( СП= 18 руб.) 
Объем: Присып := 0.2 * Дл * Шир - Труб 

0,0311 1258,47   39 39   88,5 2,75 

100м3 грунта 1258,47     

4 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ средний 
Объем: Песок := 1.1 * Присып 

3,4184 69,9   239         

м3       

5 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
НР=80%( НР= 262 руб.) 
СП=45%( СП= 148 руб.) 
Объем: Засып := Руч - Осн - Присып 

0,2603 1258,47   328 328   88,5 23,04 

100м3 грунта 1258,47     

6 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1НР=80%( НР= 47 
руб.)СП=45%( СП= 27 руб.)Объем: планир := Дл * 4 

0,0364 1617   59 59   100 3,64 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 84 руб.) 
СП=45%( СП= 47 руб.) 
Объем: Креп := Дл * Гл * 2 

0,3149 1757,53 88,04 553 103 28 20,2 6,36 

100м2 креплений 326,63 7,11 2 

                      
  Основная зарплата   1098   
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  Эксплуатация машин   35   

  Материальные затраты   800   

  Накладные расходы   895   

  Сметная прибыль   510   

  Сметная стоимость   3338   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 17491   

Прокладка газопровода 

8 ТЕР-24-02-052-06 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки 
на газопроводах из труб условным диаметром до 250 мм 
НР=130%( НР= 1330 руб.) 
СП=89%( СП= 910 руб.) 

1 5839,17 2524,09 5839 585 2524 28,61 28,61 

задвижка 585,36 437,86 438 

9 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D250 L=590мм с защитным 
покрытием ву типа 
ЦЕНА=318916,76*1,03/1,18/5,24 
Кпз=1,03 (трансп)Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 53125,29   53125         

ШТ       

    
Возврат материалов       (53125)         

10 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1400-2350м 
ЦЕНА=157,04*68,61/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,61 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1794,82   1795         

ШТ       

    Возврат материалов       (1795)         

11 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114,79*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 1315,2   1312         

ШТ       

    Возврат материалов       (1312)         

12 материал Заказчика Опорная плита AVK 1 183,43   183         
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ЦЕНА=16,01*68,78/1,18*1,03/5,24 
Кпз=68,78 (Евро)Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

13 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510,49/1,18*1,03/5,24 
Кпз=1/1,18 (ндс)Кпз=1,03 (транспортировка)Кпз=1/5,24 (2001) 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
14 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 

диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 64 руб.) 
СП=89%( СП= 44 руб.) 

0,029 47311,57 2387,74 1372 37 69 68,13 1,98 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 12 

15 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - на к.т. и 
кранНР=130%( НР= 87 руб.)СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

16 ССЦ01-301-3193 Ковер 2 17,82   36         

шт       

17 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - для байпаса 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

18 ТЕР-24-02-032-02 
 ОП п.1.24.20; 
прил.24.4 п.3.2А 
Козп=0,5 Кэм=0,25 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного 
барабана, диаметр газопровода 110 мм (при длине полиэтиленовой трубы до 
100 м) 
НР=130%( НР= 1 руб.) 
СП=89%( СП= 1 руб.) 

0,02 27615 48,6 552 1 1 2,25 0,05 

400м 
укладываемой 

трубы 

42,91     

19 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 4 338,61 38,09 1354 160 152 1,9 7,6 



617 

плоскости, диаметр отвода 110 мм 
НР=130%( НР= 208 руб.) 
СП=89%( СП= 142 руб.) 

отвод 39,94     

20 ССЦ01-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

21 ССЦ01-507-0833 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм 
(ТУ2248-001-18425183-01) 

2 169,65   339         

шт       

22 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

23 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,029 48,19 35,06 1   1 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

24 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления 
(до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,029 45,89 38,23 1   1 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

25 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=130%( НР= 498 руб.) 
СП=89%( СП= 341 руб.) 

1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

26 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 0,0311 1258,47   39 39   88,5 2,75 
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засып.колод., основ. 
НР=80%( НР= 31 руб.) 
СП=45%( СП= 18 руб.) 
Объем: 1.5 * 1 * 2.07 + 0.1 * 1.16 * 1.16 * 0 

100м3 грунта 1258,47     

27 ССЦ01-408-0122 Песок природный для строительных работ среднийОбъем: 3.105 * 1.1 3,4155 69,9   239         

м3       

                      
  Основная зарплата   1559   

  Эксплуатация машин   4487   

  Материальные затраты   65541   

  Накладные расходы   2794   

  Сметная прибыль   1910   

  Сметная стоимость   76291   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 399765   

    в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   298680   

      

Демонтажные работы. 

28 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 272 руб.) 
СП=89%( СП= 186 руб.) 

0,1 7073,19 1209,48 707 209 121 108,05 10,81 

10отключений 2090,77     

29 ССЦ01-507-3003 Шар резиновый запорный диаметром 300 мм 2 69,2   138         

шт       

30 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

31 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,03 48,19 35,06 1   1 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   
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32 ТЕР-24-02-051-06 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 250 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 789 руб.) 
СП=89%( СП= 540 руб.) 

1 1736,17 1361,97 1736 374 1362 18,53 18,53 

задвижка 374,2 233,14 233 

33 ТЕР-24-02-051-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на 
газопроводах из труб условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 181 руб.) 
СП=89%( СП= 124 руб.) 

2 102,99 33,38 206 139 67 3,55 7,09 

задвижка 69,61     

34 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 39 руб.) 
СП=89%( СП= 27 руб.) 

0,03 2189,29 1432,64 66 23 43 40,88 1,23 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 7 

35 ТЕР-22-04-003-03 
МДС 81-36.2004 
п.3.3.1А Козп=0,8 
Кэм=0,8 Кмат=0 

Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и 
покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах 
(демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций)НР=130%( НР= 688 
руб.)СП=89%( СП= 471 руб.)Объем: 1.5 * 1 * 2.07 

0,3105 2197,91 630,02 682 486 196 86,96 27 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1567,89 139,98 43 

36 СПГ-01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 3,5395 32,6 32,6 115   115     



620 

1 т 
Объем: ( 400 + 21 + 3000 + 118.53 ) : 1000 

т груза   9,78 35 

37 СПГ-03-01-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 
т на расстояние до 5 км 
Объем: ( 400 + 21 + 3000 + 118.53 ) : 1000 

3,5395 12,19   43         

т груза       

                      
  Основная зарплата   1575   

  Эксплуатация машин   2119   

  Материальные затраты   676   

  Накладные расходы   2436   

  Сметная прибыль   1668   

  Сметная стоимость   8517   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5,24 44629   

Врезка 

38   Врезка под давлением по технологии Ravetti с установкой двух перекрытий  
D325 и  D273 
Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,24 (2001) 

1               

ШТ       

                      
  --Переход в текущие цены--       

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   461885,00   

    в т.ч. материал Заказчика       298680,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        163205,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №5. Газопровод г.Никольское, от ул.Заводской до ГРП№3 (инв.№06-30269) 
(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №. Газопровод г.Никольское, от ул.Заводской до ГРП№3 (инв.№06-30269) 
(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-62 

Техническое перевооружение запорной арматуры №. Газопровод г.Никольское, от ул.Заводской до ГРП№3 (инв.№06-30269) 

Основание: 17925-ГСН 

Сметная стоимость 646,67  тыс. руб. 
  строительных работ 645,53  тыс. руб. 

монтажных работ 1,14  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 24,09  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 227  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 6 руб.) 
СП=40%( СП= 3 руб.) 

0,0071 3867,28 3719,82 27 1 26 9,97 0,07 

1000м3 грунта 147,46 958,61 7 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 0,0179 1745,22   31 31   118 2,11 
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откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 21 руб.) 
СП=36%( СП= 11 руб.) 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,036 963,26 36,46 35 6 1 10,2 0,37 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 12 руб.) 
СП=36%( СП= 6 руб.) 

0,0137 1258,47   17 17   88,5 1,21 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,5101 69,9   106         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 1 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0109 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-
2НР=81%( НР= 23 руб.)СП=40%( СП= 11 руб.) 

0,1093 513,83 311,22 56 22 34 12,53 1,37 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 6 

8 408-0122 Песок природный для строительных работ средний - недостающий объем 
засыпки 

1,9966 69,9   140         

м3       

9 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 42 руб.) 
СП=45%( СП= 24 руб.) 

0,1584 1757,53 88,04 278 52 14 20,2 3,2 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

10 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 8 руб.) 

0,0144 1617   23 23   100 1,44 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 717 152 79   9,77 

  15     

                      
  Основная зарплата   152   

  Эксплуатация машин   79   

  Материальные затраты   486   

  Накладные расходы   128   

  Сметная прибыль   68   

  Сметная стоимость   913   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4784   

Установка задвижки. 

11 ТЕР-24-02-030-05 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм 
НР=130%( НР= 55 руб.) 
СП=89%( СП= 37 руб.) 

0,031 25830,5 2021,74 801 31 63 53,89 1,67 

100м 
трубопровода 

997,5 342,93 11 

12 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 

узел 239,7 14,96 15 

13 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,031 41,36 30,05 1   1 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

14 ТЕР-24-02-122-03 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,031 17,38 14,46 1   1 0,16   

100м газопровода 2,92 1,46   

15 ТЕР-24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 1558,35 1302,99 1558 255 1303 14 14 
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герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 
НР=111%( НР= 425 руб.) 
СП=71%( СП= 272 руб.) 

участок испытания 
газопр 

255,36 127,82 128 

16 ТЕР-24-02-052-05 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 
ммНР=130%( НР= 1108 руб.)СП=89%( СП= 758 руб.) 

1 4288,95 2192,01 4289 468 2192 22,85 22,85 

задвижка 467,51 383,89 384 

17 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D200 L=570мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=137950*1.03/1.18/5.24 

1 22979,77   22980         

ШТ       

    Возврат материалов       (22980)         

18 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1400-2350м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

19 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

20 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

21 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
22 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

23 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

24 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 34414 1010 3767   52,57 

  545     

                      
  Основная зарплата   1010   

  Эксплуатация машин   3767   

  Материальные затраты   29637   

  Накладные расходы   1947   

  Сметная прибыль   1312   

  Сметная стоимость   37673   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 197407   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   141280   

      

Демонтаж. 

25 ТЕР-24-02-100-06 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 441 руб.) 
СП=89%( СП= 302 руб.) 

0,2 4846,82 1024,49 969 339 205 86,37 17,27 

10отключений 1695,44     

26 ТЕР-24-02-121-04 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 1 509,39 176,53 509 239 177 12,95 12,95 
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диаметр газопровода до 200 мм 
НР=130%( НР= 330 руб.) 
СП=89%( СП= 226 руб.) 

узел 239,7 14,96 15 

27 ТЕР-24-02-120-04 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 200 ммНР=130%СП=89% 

0,036 41,36 30,05 1   1 0,62 0,02 

100м 
трубопровода 

11,31 5,48   

28 ТЕР-24-02-030-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 200 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 38 руб.) 
СП=89%( СП= 26 руб.) 

0,036 1811,54 1213,04 65 22 43 32,33 1,16 

100м 
трубопровода 

598,5 205,76 7 

29 ТЕР-24-02-052-05 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 200 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 664 руб.) 
СП=89%( СП= 455 руб.) 

1 1595,72 1315,21 1596 281 1315 13,71 13,71 

задвижка 280,51 230,33 230 

30 ТЕР-23-03-001-06 
 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 
диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

31 ТЕР-24-02-080-01 Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж (разборка) 1 97,42 57,93 97 39 58 2,27 2,27 
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 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

наружных сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 60 руб.) 
СП=89%( СП= 41 руб.) 

свеча 39,49 7,06 7 

32 ТЕР-24-02-072-03 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр 
компенсатора до 200 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 120 руб.) 
СП=89%( СП= 82 руб.) 

1 171,4 89,06 171 82 89 4,38 4,38 

компенсатор 82,34 10,01 10 

33 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

34 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой 
до 1 т 

0,2365 32,6 32,6 8   8     

т груза   9,78 2 

35 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,2365 8,79 8,79 28   28     

т груза       

Итого: Демонтаж. 3797 1159 2107   60,9 

  294     

                      
  Основная зарплата   1159   

  Эксплуатация машин   2107   

  Материальные затраты   518   

  Накладные расходы   1853   

  Сметная прибыль   1260   

  Сметная стоимость   6910   

  --Переход в текущие цены--       
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  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 36208   

Врезка. 

36 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

0,019 3867,28 3719,82 73 3 70 9,97 0,19 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

37 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 56 руб.) 
СП=36%( СП= 30 руб.) 

0,0475 1745,22   83 83   118 5,61 

100м3 грунта 1745,22     

38 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0238 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

39 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2377 513,83 311,22 122 48 74 12,53 2,98 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

40 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

41 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах 
устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

42 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 1 69686,26   69686         
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установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 200 
ЦЕНА=365156/5.24 

участок       

43 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 100 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

44 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) 

2 678,15   1356         

шт       

45 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпасНР=130%( НР= 104 руб.)СП=89%( 
СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

46 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

47 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 108 руб.) 
СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

48 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,1 7035,44   704 2   1,02 0,1 

100м газопровода 17,13     

49 ТЕРм-39-02-012-10 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 55 руб.) 
СП=60%( СП= 41 руб.) 

2 60,64 2,7 121 69 5 1,4 2,8 

снимок 34,29     

50 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

51 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 76740 664 571   36,29 
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  49     

                      
  Основная зарплата   664   

  Эксплуатация машин   571   

  Материальные затраты   75505   

  Накладные расходы   717   

  Сметная прибыль   457   

  Сметная стоимость   77914   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 408269   

Итого по смете: 115668 2985 6524   159,53 

  903     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   646668,00   

    в т.ч. материал Заказчика       141280,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        505388,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №35, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, дорога на п.Ульяновка. Газопровод высокого давления, п.Ульяновка, 
мкр.Южный, 1,2,3,4,5-ул.Футбольная, Красноборская, Малинина (инв.№06-31509). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №35, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, дорога на п.Ульяновка. Газопровод высокого давления, п.Ульяновка, 
мкр.Южный, 1,2,3,4,5-ул.Футбольная, Красноборская, Малинина (инв.№06-31509). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-63 

Техническое перевооружение запорной арматуры №35, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, дорога на п.Ульяновка. Газопровод высокого давления, п.Ульяновка, 
мкр.Южный, 1,2,3,4,5-ул.Футбольная, Красноборская, Малинина (инв.№06-31509). 

Основание: 17927-ГСН 

Сметная стоимость 1456,01  тыс. руб. 
  строительных работ 1454,59  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 31,25  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 294  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0089 3867,28 3719,82 34 1 33 9,97 0,09 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 8 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 9 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 27 руб.) 
СП=36%( СП= 14 руб.) 

0,0224 1745,22   39 39   118 2,64 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0193 1258,47   24 24   88,5 1,71 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,1276 69,9   149         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 
1 руб.)СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0122 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 49 руб.) 
СП=45%( СП= 27 руб.) 

0,184 1757,53 88,04 323 60 16 20,2 3,72 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 638 156 54   10,16 

  11     

                      
  Основная зарплата   156   

  Эксплуатация машин   54   

  Материальные затраты   428   

  Накладные расходы   126   

  Сметная прибыль   68   

  Сметная стоимость   832   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4360   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 74 руб.) 
СП=89%( СП= 51 руб.) 

0,034 47311,57 2387,74 1609 43 81 68,13 2,32 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 14 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 48,19 35,06 2   2 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 45,89 38,23 2   2 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 
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герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 
ммНР=130%( НР= 1551 руб.)СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60722 1571 5631   81,86 

  773     

                      
  Основная зарплата   1571   

  Эксплуатация машин   5631   

  Материальные затраты   53520   

  Накладные расходы   3045   

  Сметная прибыль   2085   

  Сметная стоимость   65852   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 345064   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 
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диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 ммНР=130%СП=89% 

0,035 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 46 руб.) 
СП=89%( СП= 31 руб.) 

0,035 2189,29 1432,64 77 26 51 40,88 1,43 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 9 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

29 ТЕР-23-03-001-06 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 
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 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

30 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

31 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,26 32,6 32,6 8   8     

т груза   9,78 3 

32 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,26 8,79 8,79 29   29     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4943 1440 2574   75,61 
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  Основная зарплата   1440   

  Эксплуатация машин   2574   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2308   

  Сметная прибыль   1571   

  Сметная стоимость   8822   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 46227   

Врезка. 

33 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0185 3867,28 3719,82 72 3 69 9,97 0,18 



638 

лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

34 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 55 руб.) 
СП=36%( СП= 29 руб.) 

0,0463 1745,22   81 81   118 5,46 

100м3 грунта 1745,22     

35 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0231 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

36 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2315 513,83 311,22 119 47 72 12,53 2,9 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

37 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

38 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

39 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

40 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

41 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

43 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

44 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпасНР=130%( НР= 
108 руб.)СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

45 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,12 7035,44   844 2   1,02 0,12 

100м газопровода 17,13     

46 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

47 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 
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применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

установка 27,46 6,13 12 

48 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 201174 670 569   36,49 

  49     

                      
  Основная зарплата   670   

  Эксплуатация машин   569   

  Материальные затраты   199935   

  Накладные расходы   723   

  Сметная прибыль   462   

  Сметная стоимость   202359   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1060361   

Итого по смете: 267477 3837 8828   204,12 

  1197     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1456012,00   

    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1205362,00         

 

 

 

 

 

 

 

 



641 

Техническое перевооружение запорной арматуры №38, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, дорога на п.Ульяновка. Газопровод высокого давления, п.Ульяновка, 
мкр.Южный, 1,2,3,4,5-ул.Футбольная, Красноборская, Малинина (инв.№06-31509). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №38, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, дорога на п.Ульяновка. Газопровод высокого давления, п.Ульяновка, 
мкр.Южный, 1,2,3,4,5-ул.Футбольная, Красноборская, Малинина (инв.№06-31509). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-64 

Техническое перевооружение запорной арматуры №38, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, дорога на п.Ульяновка. Газопровод высокого давления, п.Ульяновка, 
мкр.Южный, 1,2,3,4,5-ул.Футбольная, Красноборская, Малинина (инв.№06-31509). 

Основание: 17929-ГСН 

Сметная стоимость 1456,01  тыс. руб. 
  строительных работ 1454,59  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 31,25  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 294  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0089 3867,28 3719,82 34 1 33 9,97 0,09 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 8 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 9 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 27 руб.) 
СП=36%( СП= 14 руб.) 

0,0224 1745,22   39 39   118 2,64 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0193 1258,47   24 24   88,5 1,71 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,1276 69,9   149         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 
1 руб.)СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0122 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 49 руб.) 
СП=45%( СП= 27 руб.) 

0,184 1757,53 88,04 323 60 16 20,2 3,72 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 638 156 54   10,16 

  11     

                      
  Основная зарплата   156   

  Эксплуатация машин   54   

  Материальные затраты   428   

  Накладные расходы   126   

  Сметная прибыль   68   

  Сметная стоимость   832   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4360   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 74 руб.) 
СП=89%( СП= 51 руб.) 

0,034 47311,57 2387,74 1609 43 81 68,13 2,32 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 14 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 48,19 35,06 2   2 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 45,89 38,23 2   2 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 
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герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 
ммНР=130%( НР= 1551 руб.)СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60722 1571 5631   81,86 

  773     

                      
  Основная зарплата   1571   

  Эксплуатация машин   5631   

  Материальные затраты   53520   

  Накладные расходы   3045   

  Сметная прибыль   2085   

  Сметная стоимость   65852   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 345064   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 
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диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 ммНР=130%СП=89% 

0,035 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 46 руб.) 
СП=89%( СП= 31 руб.) 

0,035 2189,29 1432,64 77 26 51 40,88 1,43 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 9 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

29 ТЕР-23-03-001-06 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 
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 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

30 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

31 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,26 32,6 32,6 8   8     

т груза   9,78 3 

32 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,26 8,79 8,79 29   29     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4943 1440 2574   75,61 

  364     

                      
  Основная зарплата   1440   

  Эксплуатация машин   2574   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2308   

  Сметная прибыль   1571   

  Сметная стоимость   8822   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 46227   

Врезка. 

33 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0185 3867,28 3719,82 72 3 69 9,97 0,18 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

34 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 55 руб.) 
СП=36%( СП= 29 руб.) 

0,0463 1745,22   81 81   118 5,46 

100м3 грунта 1745,22     

35 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0231 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

36 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2315 513,83 311,22 119 47 72 12,53 2,9 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

37 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

38 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

39 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

40 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

41 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

43 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

44 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпасНР=130%( НР= 
108 руб.)СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

45 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,12 7035,44   844 2   1,02 0,12 

100м газопровода 17,13     

46 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

47 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 
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применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

установка 27,46 6,13 12 

48 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 201174 670 569   36,49 

  49     

                      
  Основная зарплата   670   

  Эксплуатация машин   569   

  Материальные затраты   199935   

  Накладные расходы   723   

  Сметная прибыль   462   

  Сметная стоимость   202359   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 1060361   

Итого по смете: 267477 3837 8828   204,12 

  1197     

                      
  ИТОГО ПО СМЕТЕ   1456012,00   

  

            
  

      
    в т.ч. материал Заказчика       250650,00         

    

Итого по смете без учета материала Заказчика 

              

        1205360,00         
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Техническое перевооружение запорной арматуры №39, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, дорога на п.Ульяновка. Газопровод высокого давления, п.Ульяновка, 
мкр.Южный, 1,2,3,4,5-ул.Футбольная, Красноборская, Малинина (инв.№06-31509). 

(наименование стройки) 

Техническое перевооружение запорной арматуры №39, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, дорога на п.Ульяновка. Газопровод высокого давления, п.Ульяновка, 
мкр.Южный, 1,2,3,4,5-ул.Футбольная, Красноборская, Малинина (инв.№06-31509). 

(наименование объекта) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-65 

Техническое перевооружение запорной арматуры №39, расположенной по адресу: ЛО, Тосненский район, дорога на п.Ульяновка. Газопровод высокого давления, п.Ульяновка, 
мкр.Южный, 1,2,3,4,5-ул.Футбольная, Красноборская, Малинина (инв.№06-31509). 

Основание: 17930-ГСН 

Сметная стоимость 1456,01  тыс. руб. 
  строительных работ 1454,59  тыс. руб. 

монтажных работ 1,42  тыс. руб. 

оборудования 0  тыс. руб. 

прочих работ 0  тыс. руб. 

Средства на оплату труда 31,25  тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 294  чел. час. 

Смета составлена в ценах на 4 кв. 2017 года 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и затрат 
Количество и 

единица 
измерения 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, не 

занятых обслуживанием 
машин, чел-ч  всего 

эксплуата- 
ции машин 

всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 

1 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0089 3867,28 3719,82 34 1 33 9,97 0,09 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 8 руб.) 
СП=40%( СП= 4 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 9 

2 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 27 руб.) 
СП=36%( СП= 14 руб.) 

0,0224 1745,22   39 39   118 2,64 

100м3 грунта 1745,22     

3 ТЕР-23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
НР=111%( НР= 7 руб.) 
СП=71%( СП= 4 руб.) 

0,04 963,26 36,46 39 6 1 10,2 0,41 

10м3 основания 157,9 6,39   

4 ТЕР-01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - 
присыпка+контрольные трубки 
НР=68%( НР= 16 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,0193 1258,47   24 24   88,5 1,71 

100м3 грунта 1258,47     

5 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 2,1276 69,9   149         

м3       

6 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1НР=95%( НР= 
1 руб.)СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0122 331,59 331,59 4   4     

1000м3 грунта   85,86 1 

7 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 49 руб.) 
СП=45%( СП= 27 руб.) 

0,184 1757,53 88,04 323 60 16 20,2 3,72 

100м2 креплений 326,63 7,11 1 

8 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 18 руб.) 
СП=36%( СП= 9 руб.) 

0,016 1617   26 26   100 1,6 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     
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Итого: Земляные работы (демонтаж колодца, установка задвижки) 638 156 54   10,16 

  11     

                      
  Основная зарплата   156   

  Эксплуатация машин   54   

  Материальные затраты   428   

  Накладные расходы   126   

  Сметная прибыль   68   

  Сметная стоимость   832   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 4360   

Установка задвижки. 

9 ТЕР-24-02-030-07 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм 
НР=130%( НР= 74 руб.) 
СП=89%( СП= 51 руб.) 

0,034 47311,57 2387,74 1609 43 81 68,13 2,32 

100м 
трубопровода 

1261,09 409,9 14 

10 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 

узел 343,18 15,21 15 

11 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 48,19 35,06 2   2 0,72 0,02 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

12 ТЕР-24-02-123-04 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого 
давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 300 мм 
НР=130% 
СП=89% 

0,034 45,89 38,23 2   2 0,42 0,01 

100м газопровода 7,66 3,83   

13 ТЕР-24-02-124-02 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 1 2894,09 2419,85 2894 474 2420 26 26 
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герметичность газопроводов условным диаметром 400-500 мм 
НР=130%( НР= 924 руб.) 
СП=89%( СП= 633 руб.) 

участок испытания 
газопр 

474,24 237,38 237 

14 ТЕР-24-02-052-07 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 
ммНР=130%( НР= 1551 руб.)СП=89%( СП= 1062 руб.) 

1 7369,34 2881,78 7369 693 2882 33,89 33,89 

задвижка 693,39 500,17 500 

15 материал Заказчика Задвижка клиновая AVK со стальными патрубками D300 L=620мм с 
защитным покрытием ву типа 
ЦЕНА=263250*1.03/1.18/5.24 

1 43852,29   43852         

ШТ       

    Возврат материалов       (43852)         

16 материал Заказчика Шпиндель телескопический L=1050-1750м 
ЦЕНА=11400/1.18*1.03/5.24 

1 1899,02   1899         

ШТ       

    Возврат материалов       (1899)         

17 материал Заказчика Т-образный ключ AVK 
ЦЕНА=114.79*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 1315,2   1315         

ШТ       

    Возврат материалов       (1315)         

18 материал Заказчика Опорная плита AVK 
ЦЕНА=16.01*68.78/1.18*1.03/5.24 

1 183,43   183         

ШТ       

    Возврат материалов       (183)         

19 материал Заказчика Ковер AVK 
ЦЕНА=3510.49/1.18*1.03/5.24 

1 584,78   585         

ШТ       

    Возврат материалов       (585)         
20 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 0,01 14088,96 274,54 141 5 3 34,88 0,35 
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см- вокруг ковера 
НР=98%( НР= 6 руб.) 
СП=68%( СП= 4 руб.) 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

21 ТЕР-07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, масса конструкций до 0,5 т 
НР=130%( НР= 23 руб.) 
СП=85%( СП= 15 руб.) 

0,01 4644,44 2774,23 46 12 27 72,37 0,72 

100шт сборных 
конструкци 

1199,17 565,09 6 

22 403-8007 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т 
/бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ 

1 105,51   106         

шт       

Итого: Установка задвижки. 60722 1571 5631   81,86 
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  Основная зарплата   1571   

  Эксплуатация машин   5631   

  Материальные затраты   53520   

  Накладные расходы   3045   

  Сметная прибыль   2085   

  Сметная стоимость   65852   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 345064   

  

  
в т.ч. материал Заказчика 

  
5,24   250650   

      

Демонтаж. 

23 ТЕР-24-02-100-08 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, 
условный диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 543 руб.) 
СП=89%( СП= 372 руб.) 

0,2 7073,19 1209,48 1415 418 242 108,05 21,61 

10отключений 2090,77     

24 ТЕР-24-02-121-06 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный 1 718,75 214,37 719 344 214 18,54 18,54 
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диаметр газопровода до 300 мм 
НР=130%( НР= 467 руб.) 
СП=89%( СП= 320 руб.) 

узел 343,18 15,21 15 

25 ТЕР-24-02-120-06 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр 
газопровода до 300 ммНР=130%СП=89% 

0,035 48,19 35,06 2   2 0,72 0,03 

100м 
трубопровода 

13,13 6,39   

26 ТЕР-24-02-030-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным 
диаметром до 300 мм (демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения) 
НР=130%( НР= 46 руб.) 
СП=89%( СП= 31 руб.) 

0,035 2189,29 1432,64 77 26 51 40,88 1,43 

100м 
трубопровода 

756,65 245,94 9 

27 ТЕР-24-02-052-07 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной 
установки на газопроводах из труб условным диаметром до 300 мм 
(демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 931 руб.) 
СП=89%( СП= 637 руб.) 

1 2145,1 1729,07 2145 416 1729 20,33 20,33 

задвижка 416,03 300,1 300 

28 ТЕР-24-02-080-01 
 МДС 81-36.2004 
п.3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм (демонтаж 
(разборка) наружных сетей водопровода, канализации, тепло и 
газоснабжения) 
НР=130%( НР= 121 руб.) 
СП=89%( СП= 83 руб.) 

2 97,42 57,93 195 79 116 2,27 4,54 

свеча 39,49 7,06 14 

29 ТЕР-23-03-001-06 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 0,1364 2493,18 1341,47 340 157 183 66,96 9,13 
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 МДС 81-36.2004 
П3.3.1Г Козп=0,6 
Кэм=0,6 Кмат=0 

диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 
НР=111%( НР= 200 руб.) 
СП=71%( СП= 128 руб.) 

10м3 
железобетонных и 

бе 

1151,71 169,11 23 

30 01-01-001-43 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

3 4,3   13         

т груза       

31 01-01-001-15 Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций 
массой до 1 т 

0,26 32,6 32,6 8   8     

т груза   9,78 3 

32 03-21-001-05 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

3,26 8,79 8,79 29   29     

т груза       

Итого: Демонтаж. 4943 1440 2574   75,61 
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  Основная зарплата   1440   

  Эксплуатация машин   2574   

  Материальные затраты   916   

  Накладные расходы   2308   

  Сметная прибыль   1571   

  Сметная стоимость   8822   

  --Переход в текущие цены--       

  ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 5.24 46227   

Врезка. 

33 ТЕР-01-01-004-04 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 0,0185 3867,28 3719,82 72 3 69 9,97 0,18 
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лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 
НР=81%( НР= 17 руб.) 
СП=40%( СП= 8 руб.) 

1000м3 грунта 147,46 958,61 18 

34 ТЕР-01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 55 руб.) 
СП=36%( СП= 29 руб.) 

0,0463 1745,22   81 81   118 5,46 

100м3 грунта 1745,22     

35 ТЕР-01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 
НР=95%( НР= 2 руб.) 
СП=50%( СП= 1 руб.) 

0,0231 331,59 331,59 8   8     

1000м3 грунта   85,86 2 

36 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
НР=81%( НР= 49 руб.) 
СП=40%( СП= 24 руб.) 

0,2315 513,83 311,22 119 47 72 12,53 2,9 

100м3 
уплотненного 

грунт 

202,61 55,51 13 

37 ТЕР-01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 
НР=68%( НР= 13 руб.) 
СП=36%( СП= 7 руб.) 

0,012 1617   19 19   100 1,2 

1000м2 
спланированной 

пл 

1617     

38 ТЕР-01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в 
грунтах устойчивых 
НР=80%( НР= 107 руб.) 
СП=45%( СП= 60 руб.) 

0,4 1757,53 88,04 703 131 35 20,2 8,08 

100м2 креплений 326,63 7,11 3 

39 прейскурант ГГРЛО Перекрытие участка действующего газопровода без отключения с 
установкой двух перекрытий и двух фитингов диаметром Ду 300 
ЦЕНА=1016274/5.24 

1 193945,42   193945         

участок       

40 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 
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горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

отвод 39,94     

41 507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 
(ТУ2248-025-00203536-96) - применит 

2 678,15   1356         

шт       

42 ТЕР-24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм - байпас 
НР=130%( НР= 104 руб.) 
СП=89%( СП= 71 руб.) 

2 338,61 38,09 677 80 76 1,9 3,8 

отвод 39,94     

43 507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, 
диаметр 110 мм 

2 523,36   1047         

шт       

44 ТЕР-24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм - байпасНР=130%( НР= 
108 руб.)СП=89%( СП= 74 руб.) 

2 343,32 44,91 687 83 90 1,98 3,96 

соединение 41,62     

45 ТЕР-24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, 
диаметр газопровода до 110 мм  - байпас 
НР=130%( НР= 3 руб.) 
СП=89%( СП= 2 руб.) 

0,12 7035,44   844 2   1,02 0,12 

100м газопровода 17,13     

46 ТЕРм-39-02-012-13 Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 
трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм 
НР=80%( НР= 62 руб.) 
СП=60%( СП= 47 руб.) 

2 81,24 3 162 78 6 1,6 3,2 

снимок 39,18     

47 ТЕР-24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода - 
применительно: на врезки 
НР=130%( НР= 87 руб.) 
СП=89%( СП= 60 руб.) 

2 247,38 65,87 495 55 132 1,54 3,08 

установка 27,46 6,13 12 

48 ТЕР-31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 
см- вокруг ковера контрольной трубки 
НР=98%( НР= 12 руб.) 
СП=68%( СП= 8 руб.) 

0,02 14088,96 274,54 282 11 5 34,88 0,7 

100м2 отмостки 534,71 65,84 1 

Итого: Врезка. 201174 670 569   36,49 

  49     
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